
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO 

DE SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE 

ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA, Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

1141. Pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas y, en su 
caso, la restante documentación complementaria: 

 
1.- Contrato número 2024/6825, denominado: Servicio de redacción de proyecto 
de Urbanización de la Unidad de Actuación 59 y Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO 

1.1.- El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la ejecución de los trabajos de 

“SERVICIO   DE   REDACCION   DE   PROYECTO   DE   URBANIZACION   DE   LA   UNIDAD  DE 

ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, que deberá establecer y justificar todos los 

datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término la licitación y posterior 

ejecución de las obras de urbanización de la UA-59, acorde con las reglas de buena construcción y la 

reglamentación aplicable. La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones 

técnicas contenidas en el PPT, las cuales tienen carácter contractual. 

El proyecto a redactar se referirá a las actuaciones necesarias para ejecutar la urbanización de 

la Unidad de Actuación 59. 

Acorde con lo establecido en el artículo 7.1. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se tratará 

de una actuación de transformación urbanística, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y 

dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 

funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

1.2.- El objeto del contrato no se divide en lotes, puesto que el objeto del contrato constituye un 

documento técnico único, que describirá la urbanización y definirá las obras de ejecución con el detalle 

suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución, bajo la 

responsabilidad y coordinación del proyectista, de tal forma que no se produzca duplicidad en los 

documentos técnicos generados o se dificultara la ejecución de su desarrollo. 

1.3.- En cuanto a la codificación correspondiente a la nomenclatura del vocabulario común de 

contratos públicos (CPV), el contrato corresponde a empresas que presenten los siguientes servicios 

según los CPV: 
 
 
 

71410000-5 Servicios de urbanismo 

71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación 

71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos 



 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

2.1.- El órgano de contratación que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos, de 

conformidad con la Disposición Adicional Segunda apartado 1º de la LCSP, es el Alcalde-Presidente, 

que ha delegado su competencia en la la Sra. Consejera Directora de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo sin que esta suponga transferencia del ejercicio de la competencia, en virtud del Decreto de 

la Alcaldía-Presidencia nº 2023/84, de fecha 27 de julio de 2023, siendo, por tanto, dicho órgano 

unipersonal el competente en el presente expediente. 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que  ofrezca su 

cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al 

contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución 

y determinar los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la LCSP. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecidos 

en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 

dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público: 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. 

2.4.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contrato de servicios, el 

órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de 

la libre competencia. A tal efecto: 

• Notificará a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia o, en su caso, a la 
autoridad autonómica de competencia, cualesquiera hechos  de los que  tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia. 

• En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 
o práctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 
proceso de contratación. 

2.5.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución del 

contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere este pliego, al que le corresponderá 

supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 

asegurar la correcta realización de la prestación pactada y contratada. 

 

 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

3.1.- El presente contrato se califica como un contrato de servicios de carácter administrativo, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la LCSP, quedando sometida la 

contratación a dicha Ley. 

Asimismo, para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2017, de 30 de 

octubre, de Contratos de Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a lo anterior. La aplicación de estas normas se llevará 

a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


 

LCSP. En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas serán de aplicación en todo lo que 

no se oponga a la LCSP. 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, 

las de derecho privado. 

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en este 

pliego, las cuales se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. En caso de 

discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas particulares y cualquiera del resto de 

documentos contractuales, prevalecerá lo dispuesto en dicho pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los actos fijados en virtud 

del mismo, y será coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un 

desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, 

el empleo y la inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de conformidad 

con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

diciembre de 2013. 

La persona contratista habrá de cumplir con las medidas de información y publicidad 

establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 

2006, Reglamento de Gestión, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1236/2011 de la 

Comisión, de 29 de noviembre de 2011. 

3.2- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y resolución del 

contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin 

a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente 

en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso- 

administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

No obstante lo anterior, los acuerdos que  adopte el órgano de contratación en los 

procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a 

la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 

reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso- 

administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las 

instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación 

en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. En concreto, 

la presente contratación se realizará de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de la 

LCSP, quedando sometida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo en virtud del artículo 27 

de la LCSP. 

 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR. 

Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, españolas y extranjeras, que 

teniendo plena capacidad de obrar no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar 

previstas en el artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de los medios 

establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 

en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del mismo. 



 

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 

4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su 

caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Las 

personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, 

le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los 

estatutos o acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 

jurídica de que se trate. 

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados 

solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 

bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para 

cobros y pagos de cuantía significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión 

temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de 

cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso 

de ser adjudicatarios del contrato. 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente 

artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público, que especificará esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente 

deberán comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido 

indicado. 

4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se 

produjese la modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida 

del procedimiento. No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 

participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida 

también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna 

o algunas de las empresas que la integren quedasen incursa en prohibición de contratar. Las 

operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto 

alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en 

el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, 

la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de 

la unión temporal, será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en 

prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 

continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará 

subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos 

de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el 

contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que quedará subrogada en los derechos y 

obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de 

prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas 

sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que 

provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con 

aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad 

a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá el contrato, 

considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario. 



 

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la circunstancia 

que se hubiere producido. 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas 

fundacionales, les sean propios. 

4.1.5.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la elaboración 

de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado 

al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, por sí o mediante 

unión temporal de empresarios. 

4.1.6.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. 

4.1.7.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, deberá 

presentar solicitud en el Registro de Entrada de la Corporación, conforme al modelo normalizado que 

consta publicado en la dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la 

Corporación y obtener del titular de la de la Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la 

documentación que pretendan aportar a los efectos de acreditar su representación para licitar y/o 

contratar, previo pago de la tasa correspondiente. 

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los Servicios Jurídicos de 

la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo declaración responsable de que los datos 

no han variado. 

4.1.8.- La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la representación se 

efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma que se detalla en este Pliego. 

4.1.9.- Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios se deberá 

estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la LCSP respectivamente. 

4.1.10.- Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones de solvencia 

económica y financiera y técnica o profesional. 

4.2.- PROHIBICIONES PARA CONTRATAR 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de la LCSP. 

4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por 

razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación 

o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido 

aquellas 

4. .3.- SOLVENCIA 

De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector público los 

empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia 

económica y financiera, y profesional o técnica, que se determinen por el órgano de contratación. 

Se deberá acreditar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional, a través de 

los medios de justificación que se establecen en el art. 86 en relación a los artículos 87 y 90 de la 

LCSP, y se reseñan a continuación: 

4.3.1.- Solvencia económica y financiera: 

Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos de solvencia 

económica y financiera, que pueden acreditarse, indistintamente, o a través de la 

clasificación empresarial adecuada a este servicio, o a través de los medios de justificación 

reseñados en los apartados siguientes: 
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a) Existencia de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales que abarque 

el ámbito del contrato y la responsabilidad de todos los profesionales exigidos para el 
presente contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas. 

b) Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el período 

medio de pago a proveedores por el empresario, siempre que se trate de una sociedad 

que no pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere 60 días 

naturales desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con las 

excepciones previstas en la normativa sobre morosidad 

 
 

4.3.2.-  Solvencia  técnica  y  profesional: Se acreditará con los siguientes medios 

acumulativos: 

 

 
a) Requisitos mínimos: 

 
- Titulación académica y profesional del equipo técnico redactor del Proyecto, que 

deberá estar formado, por profesionales legalmente competentes para la redacción de 
Proyectos de urbanización y estudios de impacto ambiental, debiendo figurar como 
mínimo: 

 
 

PUESTO TITULACIÓN 

Responsable principal. 

Arquitecto o Ingeniero de Camino, 
Canales y Puertos 

Titulación Universitaria correspondiente 
Certificado de colegiación respectivo. 

Miembro equipo redactor, para las 
Instalaciones 
Ingeniero Industrial 

Titulación Universitaria correspondiente 
Certificado de colegiación respectivo. 

Miembro equipo redactor, estudio de 

impacto ambiental. 
Titulado en materia ambiental, ya sea 
geógrafo, biólogo o graduado en 
ciencias ambientales. 

 
 

Titulado Universitaria correspondiente. 

 

- Acreditación equipo mínimo: Se acreditará el equipo mínimo mediante la aportación de 
los títulos de cada uno de los integrantes del equipo, o en su defecto, de los certificados 
de colegiación correspondientes. Así como declaración responsable de compromiso de 
participación. 

 

b) Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato en el curso de los últimos diez años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. 

 

En concreto, se exige acreditar que el responsable principal redactor del proyecto 

de urbanización haya realizado al menos 3 proyectos de urbanización, con 

Presupuesto de Ejecución Material no inferior a 100.000 € en los últimos 10 años. 

 

 
- Medios de acreditación: Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 



 

expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. 

 

No obstante, en el caso de empresas cuando la contratista sea una empresa de 

nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 

años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren 

las letras b) a i) del art. 90.1 de la LCSP. Esto no exime de la obligación de acreditar el 

equipo mínimo indicado anteriormente. 

 

 
c) Utilización de medios externos para acreditar la solvencia: Para acreditar la solvencia 

exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y 
medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan 
disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. 

 

4.3.3.- Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 

Para la acreditación de la solvencia técnica o profesional mínima exigida, el empresario 

podrá basarse en la solvencia de otros técnicos o entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellos, siempre que demuestre que durante toda la ejecución 

del contrato participará del mismo y dispondrá efectivamente de esa solvencia. Además, la entidad 

a la que recurra no podrá estar incursa en una prohibición de contratar. 

Para ello, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 

escrito de dichas entidades/técnicos. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 

Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 

 
4.4.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESA 

CLASIFICADAS DEL SECTOR PÚBLICO O REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra a, de la LCSP (en su nueva 

redacción operada mediante la Disposición Final 29ª de la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2002, con vigencia indefinida): 

«Todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través de este 

procedimiento simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de conformidad con lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 96 en el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad 

Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la 

concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador 

que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro 

junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha 

anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia 

tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el 

correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación 

preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.» 

Se ha de significar que mediante Decreto 177/2018 de 17 de diciembre, el Registro de 

Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias se ha integrado en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (BOC 28/12/2018). 



 

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de 

la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento 

electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo 

gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u 

otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente 

necesario la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base 

de datos correspondiente. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, 

de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del 

empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como de la 

acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones 

supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 

oficiales de operadores económicos en un Estado miembro de la Unión Europea 
 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

El presupuesto base de licitación asciende a un importe de TREINTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (37.450,00.- €), IGIC incluido y liquidado al 7%. 
 

 
CONCEPTO 

BASE 

IMPONIBLE 

 
IGIC (7%) 

IMPORTE 

TOTAL 

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE 

LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 59 Y 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

35.000,00.-€ 

 
 

2.450,00.- € 

 
 

37.450,00.- € 

TOTAL 35.000,00.-€ 2.450,00.- € 37.450,00.- € 

 
 

6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se 

deriven de la contratación para la anualidad 2025, con cargo a la aplicación presupuestaria y número 

de operación contable siguiente: 
 

Aplicación presupuestaria Nº operación contable Importe 

GMU 150 22706 220250000213 37.450,00.- € 

 
 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

7.1.- El valor estimado del contrato que incluye las modificaciones previstas en el presente 

pliego, así como sus posibles prórrogas, conforme al artículo 101 de la LCSP, asciende a TREINTA Y 

CINCO MIL EUROS (35.000,00.- €) IGIC no incluido, 



 

7.2.- El método de cálculo del valor estimado se ha tomado el presupuesto de gasto máximo, 

IGIC excluido, teniendo en cuenta no se prevén prórrogas ni posibles modificaciones en el contrato. 

 

 
8.- PRECIO DEL CONTRATO. 

8.1- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 

independiente, el IGIC. 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven su ejecución, que correrán de cuenta de la persona 

contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

8.3.- Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que se originen 

para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

presente pliego, como los gastos de desplazamientos y análogos, los derivados de la obtención de 

autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios auxiliares y materiales 

que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato de conformidad con el presente 

pliego y con el pliego de prescripciones técnicas, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, 

aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios, ni en 

las especificaciones contenidas en el pliego y en el de prescripciones técnicas. 

 

 
9.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

Dada la naturaleza del servicio y en virtud de lo dispuesto en el artículo 103.2 de la LCSP el 

presente contrato no será objeto de revisión de precios. 

 

 
10.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. 

 

 
11.- DURACIÓN DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo para el servicio de redacción del proyecto objeto del contrato será de 240 días 

naturales, de conformidad con las determinaciones contenidas en el artículo 29 de la Ley 9/2017, 

salvo que se hubiera determinado otro plazo en la oferta del licitador. 

Dicho plazo se encuentra dividido en 2 Hitos diferenciados: 
 
 
 
 
 

HITO 1: DOC. PARA APROBACIÓN 
INICIAL 

 
140 días naturales 

 
HITO 2: DOC. PARA APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

100 días naturales 
(Este plazo comenzará a contar finalizado 
el trámite información pública y consulta) 



 

De conformidad con las determinaciones contenidas en el artículo 29 de la Ley 9/2017, no 

cabe prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca un retraso 

en la ejecución de la prestación por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 

sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución 

inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición 

de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 

9/2017. 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente 

motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo 

en todo caso presentarla en el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en 

el que se produzca la causa originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de 

ejecución del contrato previsto y computado. 

 

 
II 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

12.1.- La adjudicación se realizará a efectos de lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP sobre 

los siguientes aspectos de carácter económico y técnico del contrato. 

El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, de tramitación ordinaria, 

utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD- 

PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de aquélla, los 

criterios de adjudicación que se detallan a continuación. 

12.2.-Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los siguientes: 
 

Criterio Puntuación 

CRITERIOS CUALITATIVOS 51 puntos 

• Plazo de entrega del proyecto 20 puntos 

• Experiencia profesional en trabajos análogos 30 puntos 

• Medidas de carácter social 1 punto 

CRITERIO CUANTITATIVO 49 puntos 

• Oferta económica 49 puntos 

TOTAL 100 puntos 

CRITERIOS CUALITATIVOS: 

12.1.1.- Plazo de entrega del proyecto. (Hasta 20 puntos) 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor 

reducción del plazo total, el resto de las ofertas serán valoradas de forma inversa o directamente 

proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 



 

 
 
 

Donde: 

 

𝑷𝑰 = 
(𝐏𝐦𝐚𝐱. 𝐱 𝐎𝐈) 

 
 

𝐌𝐨 

PI: Puntuación del licitador. 

OI: Oferta del licitador. 

Mo: Oferta más favorable (Oferta más baja)- 

Pmax: Puntuación máxima. 

 

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido (240 días naturales) no obtendrán 

puntuación en este criterio. 

 

 
Se deberá desglosar los plazos de entrega de cada uno de los documentos que a 

continuación se detallan: 
 
 
 

ENTREGAS PARCIALES PLAZOS 

HITO 1: 

- Estudio Ambiental 

- Versión inicial del Proyecto de Urbanización. 
 

Toda la documentación necesaria para la 
aprobación inicial y exposición pública. 

 
 

140 días naturales 

HITO 2: 
- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

(Completo) 

- Estudio de Impacto Ambiental. 
 

Toda la documentación necesaria para la 
aprobación definitiva. 

 
100 días naturales 

(Este plazo comenzará a contar 
finalizado el trámite información pública 

y consulta) 

 

No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación total (120 

días). Las empresas que oferten un plazo de ejecución de los trabajos inferior a 120 días 

naturales, no se le asignará puntuación en este criterio. 

 

 
12.1.2.- Experiencia profesional en trabajos análogos. (Hasta 30 puntos) 

La valoración de la experiencia se referirá a los últimos 20 años con la finalidad de garantizar 

la mayor concurrencia posible. Se justifica el número de años previsto, por la crisis económica que 

ha afectado negativamente en la última década al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, 

en particular el de las obras y construcción. Este plazo se contabiliza a partir del día siguiente a la 

publicación del anuncio de la licitación. 
 
 
 

EXPERIENCIA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Por cada Proyecto de 
Urbanización y su 

Por cada Proyecto 
de Urbanización y 

Por cada Proyecto de 
Urbanización y su 

30 



 

 

correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental 

Referidos a una calle u o 
tramos de calle con tres 
puntos (3). 

su correspondiente 
Estudio de Impacto 

Ambiental 

Referidos a una 
manzana con 
cinco puntos (5). 

correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental 

Referidos a un grupo de 
manzanas con diez 

puntos (10). 

 

 

A la puntuación obtenida por cada Proyecto de Urbanización y su correspondiente Estudio 

de Impacto Ambiental se le adicionará 1 punto más, cuando se refieran a municipios 

ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias por su especial conocimiento de la 

legislación urbanística de aplicación dada cuenta de la trascendencia de los trabajos objeto del 

contrato, así como la diversidad y complejidad de la normativa urbanística de Canarias, se 

considera proporcionado y que no discrimina ni restringe la competencia el obtener mayor 

puntuación por contar con experiencia en trabajos de municipios canarios que implican el dominio 

de régimen jurídico autonómico, ya que este hecho puede afectar de manera significativa a una 

mejor ejecución del contrato. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 

público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por 

éste de buena ejecución o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario, en los que conste la relación de los proyectos de ejecución con su fecha 

correspondiente e importe del presupuesto de ejecución material. La Mesa de Contratación 

podrá solicitar cuanta documentación adicional sea necesaria para verificar la veracidad de los 

certificados o declaraciones aportadas. 

12.1.3.- Medidas de carácter social (1 punto). 

Con la intención de fomentar la integración social de personas con discapacidad, se le 

asignará la puntuación correspondiente a un máximo de un (1) punto, a la oferta que recoja la 

integración de persona/s con discapacidad a asignar a la redacción del proyecto objeto de la 

licitación. Se le asignará la puntuación correspondiente a 0 puntos, a la oferta que no recoja la 

integración personas con discapacidad a asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación. 

Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual 

deberá recoger el compromiso de adscripción a la redacción del proyecto que se licita, así como 

el certificado acreditativo de la discapacidad. 
 

 

CRITERIO CUANTITATIVO 

12.1.4.- CRITERIO ECONÓMICO. (Hasta 49 puntos) 

Se valorará la mejor oferta económica, PE, atendiendo a la siguiente fórmula. Se le 

asignará los 49 puntos a la oferta más económica y a las ofertas restantes se les asignará la 

puntuación obtenida mediante la siguiente expresión: 
 
 
 

 

 
 
 

Donde: 

 

𝑷𝑬 = ( 
𝟒𝟎 ∗ 𝐁𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 

𝐁𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐦á𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 

 

+ 𝟔𝟎) ∗ 𝟎, 𝟒𝟗 



 

PE: Puntuación económica de la oferta. 

 

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitación y el 

presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta más económica 

a la oferta más baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo 

importe. 

 

 
La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

 

 
Se entenderá, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, 

aquellas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores: 
 

 

BO> BM+4% 

Siendo: 

BO: Baja de la oferta económica (%) 

BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuación, para un número n, 

de ofertas: 

 
 

𝑩𝑴 = 

 

𝒋=𝒏 
𝟏 

∑ 𝑩𝑶𝒋 
𝒏 

𝒊=𝒏 

 
 

La oferta económica presentada no podrá ser nunca superior a los correspondientes 

importes de los que se compone el presupuesto base de licitación, con exclusión del IGIC, por lo 

que será excluida en caso de producirse. 

 

 
12.3.- Valoración final de todas las ofertas. De forma independiente, obtenida la valoración 

respecto a cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, resultando 

seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos. 

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente procedimiento: 

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de los 

criterios. 

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará a la 

mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del criterio. 

3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se les asignarán los puntos 

que proporcionalmente le correspondan en aplicación del criterio. 

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se sumará 

la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación. 

12.4.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 

empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje 

de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 



 

encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga 

de mayor porcentaje de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se resolverá 

por sorteo. 

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 147.1 in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 

agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa 

participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el 

cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa 

persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

 
13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE 

13.1.- La presente licitación, tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas 

licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a través de 

los servicios de licitación electrónica de  la Plataforma de Contratación del  Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma), no admitiéndose las ofertas que no sean 

presentadas de dicha manera. 

Asimismo, todas las comunicaciones que se produzcan en este procedimiento de 

licitación se producirán a través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector 

Público. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de la 

documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida antelación, al servicio de soporte de la 

Plataforma de Contratación del Sector, Público, en el buzón licitacionE@hacienda.gob.es. 

13.2.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de QUINCE (15) DÍAS 

NATURALES a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del 

Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). En todo caso, el plazo de 

presentación de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora peninsular, 

siendo las 22:59 hora canaria). 

13.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación complementaria estará 

disponible para los interesados en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público, desde la fecha de publicación del anuncio de 

licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación 

complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado medio electrónico. 

Asimismo, podrán solicitar información adicional con seis días de antelación hasta las 11:00 

horas (12:00 horas en horario peninsular) del día que finalice el plazo fijado para la presentación de 

ofertas. Dicha solicitud se efectuará a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán carácter vinculante, y se publicarán 

en el Perfil del Contratante. 

13.4.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o empresarias 

no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de una unión temporal 

participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la no admisión de la 

proposición por él suscrita. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
mailto:licitacionE@hacienda.gob.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


 

13.5.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 

que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del 

contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, así como la 

autorización a la empresa a la Mesa y al órgano de contratación para consultar en su caso, si fuera 

factible, los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 

Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea 

13.6.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 

castellano y presentada en la forma prevista en el presente pliego 

 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

De acuerdo con el artículo 159.4.d) de la LCSP, dado que en procedimiento no se contemplan 

criterios de adjudicación cuya cuantificación dependan de juicio de valor, las proposiciones constarán 

de un ÚNICO ARCHIVO ELECTRÓNICO que deberá incluir: 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada y con la correspondiente 
identificación que se ajustará al modelo que consta como Anexo I del presente pliego. 

2. Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración 
deberán observarse: 

a) La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la 
declaración responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga 
propuesta de adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán 
concurrir en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN 
EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el de la formalización 
del mismo. 

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 

unión temporal, se aportará una  declaración responsable por  cada  empresa 
participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por 

parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que 

se adjunta como ANEXO IV a este pliego. 

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la solvencia y medios 
de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración 
responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con arreglo al 
formulario normalizado del documento europeo único de contratación. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la solvencia con medios 

externos por parte de los empresarios que sean parte de la misma que se adaptará al 

modelo que se adjunta como ANEXO III a este pliego 

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo empresarial, a los efectos 
de determinar los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las 
circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá aportarse firmado el modelo 
correspondiente al ANEXO I de declaración responsable. 

3. Los licitadores podrán presentar, además, una Declaración responsable 
firmada y con la correspondiente identificación señalando los documentos administrativos 
y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 
confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de 



 

conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración 
se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

4. Declaración Responsable sobre el sometimiento a Jurisdicción Española 

conforme al Anexo V 

5. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación 
relativa al % de trabajadores con discapacidad, al % de trabajadores fijos en plantilla y 
al % de mujeres trabajadoras conforme al modelo previsto en el ANEXO VI. 

6. "OFERTA ECONÓMICA Y MEJORAS EVALUABLES MEDIANTE 
CRITERIOS OBJETIVOS (FÓRMULAS, CIFRAS O PORCENTAJES)" Los  licitadores 
incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación previstos 
en este pliego, en la forma en que para cada uno de ellos se especifica: 

-Oferta económica y mejoras ofertadas, según el modelo que se adjunta al presente pliego 

como ANEXO VII, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de 

contratación estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la 

proposición sea rechazada. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá 

superar el presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá indicarse, como partida 

independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido a la 

Administración, conforme a las determinaciones contenidas en el presente pliego. Si la oferta 

económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento 

de la empresa que la haya propuesto. 

 

 
15.- MESA DE CONTRATACIÓN 

15.1.- La Mesa de Contratación es el órgano competente para abrir los sobres, calificar la 

documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos, y, en su caso, acordar la exclusión 

de las licitadoras que no hayan cumplido dichos requisitos. 

15.2.- La Mesa de Contratación estará integrada por los siguientes componentes, nombrados 

por el órgano de contratación: 

- Presidenta: La Sra. Consejera-Directora de la Gerencia Municipal de Urbanismo,, o persona 

en quién ésta delegue. 

- Vocales: 

• Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección designados por la Alcaldía 

• La Secretaria en funciones de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el 
cargo. 

• El Interventor General de la Corporación o persona que accidentalmente ocupe el cargo. 

• Un personal funcionario de carrera y/o laboral fijo del área o áreas del que provenga la 
propuesta de contratación. 

-Secretario/a: actuará como tal el/la Técnico/a responsable del área que haya tramitado el 

expediente de contratación o, en su caso, el funcionario/a designado por la Alcaldía. 

15.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 

excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

15.4.- La Mesa de Contratación podrá solicitar, previa autorización del órgano de contratación, 

el asesoramiento de personal técnico o personas expertas independientes, con conocimientos 

acreditados en las materias relacionadas con el objeto del contrato. 



 

15.5.- La Mesa de Contratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del RD 

815/2009, de 8 de mayo, y en cuanto a su funcionamiento, por lo dispuesto en los artículos 81 a 84 del 

RGLCAP y en el apartado décimo de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP. 

Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le asigna la 

LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo 

del clausulado del pliego. 

Además, el apartado 6 del artículo 326 de la LCSP, contiene otra especialidad de carácter 

subjetivo, al contemplar dicho precepto que la mesa de contratación que intervenga en el procedimiento 

abierto simplificado se considerará válidamente constituida si lo está por el Presidente, el Secretario, 

un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico 

del órgano de contratación y un funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control 

económico-presupuestario. 

15.6.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, la composición de la Mesa de 

Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran 

 

 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa de Contratación, concluido el plazo de presentación de proposiciones, procederá a la 

apertura del ARCHIVO ÚNICO de aquellos licitadores que han presentado sus proposiciones en tiempo 

y forma, para la calificación de la documentación general aportada. 

Cuando se aprecie defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se 

notificará al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS HÁBILES para que los 

corrija, de conformidad con el artículo 141 de la LCSP (finalizado el plazo de subsanación a las 23:59 

horas del último día hábil). No obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o 

deficiencias materiales no subsanables se acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la 

licitación. 

Al margen del trámite de subsanación a que se refiere la cláusula anterior, la Mesa de 

Contratación, podrá recabar, las aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos generales 

contenidos en el sobre o archivo único así como requerirlos para que presenten la totalidad o una parte 

de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o 

fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en 

todo caso, antes de adjudicar el contrato. El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo 

máximo de 3 días hábiles, y siempre antes de la declaración de admisión de las proposiciones por parte 

de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido, se acordará por la 

Mesa la inadmisión del licitador de la licitación. 

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de conductas colusorias en 

el procedimiento de contratación previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación descrita en este Pliego. 

Posteriormente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de la documentación de los 

licitadores que resultaron admitidos, comprensivo de las ofertas técnicas y económicas evaluables 

mediante la aplicación de fórmulas aritméticas. 

Tras dicho acto, la Mesa de Contratación procederá a (artículo 159.4.f) de la LCSP): 

1. Evaluar y clasificar las ofertas y, en su caso, excluir aquellas que no cumplan 
los requisitos del presente Pliego. 

Si la Mesa de Contratación apreciase la existencia de ofertas anormalmente bajas, 

será  de aplicación  lo  establecido  al respecto  en el artículo  149 de la LCSP.  Por  ello,  se 



 

requerirá a las correspondientes empresas para que justifiquen la viabilidad de sus ofertas en 

el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento (finalizado el 

plazo de subsanación a las 23:59 horas del último día hábil). 

2. Realizar una propuesta de adjudicación a favor del candidato que haya obtenido 
mayor puntuación, de acuerdo con los criterios indicados en la cláusula 12 del presente 
pliego. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte 
la resolución de adjudicación. 

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o, tratándose de empresas extranjeras procedentes de un Estado miembro 
de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, en la correspondiente lista 
oficial de operadores económicos autorizados del correspondiente Estado miembro, que los 
firmantes de las proposiciones tienen poder bastante para formular las correspondientes 
ofertas, y que las empresas están debidamente constituidas, tienen la solvencia exigida en 
este pliego y no están incursas en causa de prohibición para contratar. 

4. Requerir a la empresa que haya obtenido mejor puntuación para que constituya 
garantía definitiva, así como para que aporte, en su caso, el compromiso al que se refiere el 
artículo 75.2 de la LCSP, y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de 
los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato 
conforme el artículo 76.2 de la LCSP; y todo ello en el plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a 
contar desde el envío de la comunicación. Igualmente en el mismo plazo, deberá aportar la 
siguiente documentación: 

4.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación: 

- Las personas jurídicas deberán presentar escritura o documento de constitución, o de 

modificación, en su caso, estatutos o acta fundacional en el que consten las normas por las que se 

regula su actividad, inscritos en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica 

de que se trate. 

- Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 

presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidas. 

- Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 

informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. Asimismo, deberán aportar 

informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular de España en el exterior relativo 

a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con la Administración, en forma substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho 

Estado es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y el ámbito de sus facultades para licitar, 

bastanteado por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

4.2.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar: 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 

otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 

manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 

Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

4.3.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 



 

1º.- Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del 
mismo, con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se 
aportará el alta, referida al ejercicio corriente, cuando siendo ésta reciente no haya surgido 
aún la obligación del pago. 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula 
del impuesto: presentarán una declaración responsable en la que se indique tal  
circunstancia y en qué se fundamentan ambas exenciones. 

- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento del alta 

junto con una declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la 
matrícula del impuesto y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien 
haciendo referencia a la resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la legislación 
aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2º.- Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con éste último. 

3º.- Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 

tributarias con la misma. 

4º.- Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 

Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos o 

autorización para acceder a su consulta. 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar tal 

circunstancia mediante declaración responsable. 

Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 

de su expedición. 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de 

la Unión Europea que no tendrán domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 

por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar 

certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. 

Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses. 

La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público o en Registro de Contratistas de la Comunidad Autónomas de Canarias 

exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

(siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el certificado aportado) y de no estar 

incurso en prohibición de contratar. 

4.4.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos en materia de 

prevención de riesgos laborales, conforme al modelo que consta como Anexo III del presente Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Presentada la garantía definitiva y demás documentación requerida en tiempo y forma, se 

remitirá el expediente a la Intervención General para la preceptiva fiscalización del gasto en plazo no 

superior a CINCO (5) DÍAS, y se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como 

adjudicatario. 



 

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no 

presente la garantía, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en 

puntuación, otorgándole el correspondiente plazo para constituir la garantía definitiva. 

 

 
17.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA 

17.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de la garantía 

definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IGIC. 

17.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el artículo 110 de la 

LCSP, de los siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 153. 

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente 

Ley. 

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas 

las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de 

contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 

motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su 

resolución. 

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, 

de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido. 

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía 

definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o 

suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto 

en el contrato. 

17.3.- La garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores públicos o en 

valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma y condiciones establecidas en los 

artículos 55 y siguientes del RGLCAP, debiendo depositarse su importe, o la documentación 

acreditativa correspondiente, en la Tesorería General del Ayuntamiento de Los Realejos. 

17.4.- Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar debidamente 

bastanteados por la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. 

A efectos de proceder al citado bastanteo de los poderes de los representantes legales de la 

entidad que emita el documento de aval o el certificado de seguro de caución, se deberá presentar: 

La escritura pública del apoderamiento (esto es, copia autorizada o copia autorizada 

electrónica) de manera previa o simultánea a la presentación del documento de aval/certificado de 

seguro de caución para su bastanteo. 

O bien certificación emitida por el Registro Mercantil “ad hoc”, de fecha reciente, donde conste 

la vigencia del nombramiento y de las facultades conferidas al apoderado para el negocio jurídico de 

que se trata (prestar aval/certificado de seguro de caución). 

Asimismo, una vez realizado el bastanteo, se deberá exhibir en la Tesorería de este 

Ayuntamiento para el depósito del aval/certificado de seguro de caución, la diligencia original de 

bastanteo realizado por la Secretaría General del Ayuntamiento, y aportar el resguardo acreditativo del 

abono de la tasa devengada por el bastanteo, por importe de 28 euros, en los términos previstos en la 

ordenanza fiscal municipal, a ingresar en la siguiente cuenta corriente: ES20 2100 9169 05 



 

2200117957. 

En caso de optar por la constitución de garantía definitiva en metálico, la cuenta corriente de 

ingreso es ES12 2100 9169 0122 0011 7618. 

17.5.- Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación su precio, 

se reajustará la garantía en el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se 

notifique al adjudicatario la resolución de modificación del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 109 de la LCSP. 

17.6.- En el plazo de quince (15) días naturales, contados desde la fecha en que se hagan 

efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario deberá reponer o ampliar la 

garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de 

resolución. 

17.7- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del 

plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, debiendo solicitarse informe técnico del 

responsable para valorar su procedencia. 

17.8.- Si resultara adjudicatario una entidad cuya proposición hubiera estado incursa en presunción de 

oferta temeraria, se le requerirá una garantía complementaria, de la misma cuantía que la garantía 

definitiva, 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, excluido el IGIC. 

 

 
III 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 
18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

18.1.- Una vez adjudicado el contrato, se procederá a su formalización en documento administrativo 

que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS 

HÁBILES contados desde el día del envío de la notificación al adjudicatario, al que se unirá, formando 

parte del mismo, la oferta del adjudicatario y un ejemplar del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas, debidamente suscritos por las partes, conforme 

al anexo VI del presente pliego. 

18.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que éste se perfecciona, será en todo caso 

administrativo, siendo el título válido para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contrato 

se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la contratista, siendo a su costa los gastos 

derivados de su otorgamiento. 

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo 

no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano 

de contratación. 

18.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si ésta no se llevara a 

cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración le exigirá el 

importe del 3% del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización fueren imputables a 

la Administración, se indemnizará a la contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 

ocasionar. 



 

18.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección 

del contrato 

IV 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o ajeno 

a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, comprobando que su 

realización se ajusta a lo establecido en el contrato y cursará al contratista las órdenes e instrucciones 

del órgano de contratación. A tal efecto, se designa como responsable del contrato al Arquitecto de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo que podrá orientar sobre el contenido y alcance de la información 

que en cada caso se pretenda obtener de las entidades objeto del trabajo. 

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del contrato, 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

• Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la 
ejecución del contrato. 

• Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del 
contrato. 

• Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 
las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

• Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

20.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

20.1.- La contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y en el de 

prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato 

designado por el órgano de contratación. Deberá asimismo, cumplir todas las condiciones ofertadas en 

su proposición. 

20.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales 

establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las 

disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado. 

20.3.- La contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos 

o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su conocimiento con ocasión 

del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

20.4.- La contratista está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo requerimiento y en un 

plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el artículo 4 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y 

Acceso a la información pública. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración responsable de la 

adjudicataria en la que se declares, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. 

La presentación podrá realizarse igualmente mediante transmisión por medios electrónicos o 

telemáticos, siempre que tales medios estén respaldados por procedimientos que garanticen la 



 

autenticidad, confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la 

normativa vigente al respecto. 

20.5.- La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los 

trabajadores y trabajadoras el salario mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el 

convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún 

caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. 

20.6.- El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y salud 

en el trabajo. 

20.7.- La contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradoras que intervienen en la 

ejecución del contrato o en la entrega del producto, en las condiciones establecidas en el artículo 216 

de la LCSP. 

20.8.- El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas de personas que participe en 

la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca el 

impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de dos meses. 

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la empresa 

contratista ha de hacer a los trabajadores y trabajadoras que participen en la ejecución del contrato. 

A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la representación legal 

de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo con 

las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

20.9.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la 

contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de protección de datos) y en lo que se oponga al mismo 

será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP, y en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de 

los derechos digitales, así como al Reglamento que la desarrolla. 

20.10.- Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 del 

presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, 

durante toda la vigencia del contrato. 

20.11.- Igualmente el contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos y de las 

prestaciones y servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros por errores y omisiones o métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

20.12.- Cláusula Medioambiental: en materia de Medioambiente, el adjudicatario deberá respetar en 

todo momento la legislación ambiental aplicable, que deberá conocer previamente a su relación 

contractual con el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos en todo aquello que le pudiera afectar, 

comprometiéndose además a lo siguiente: 

- En ningún caso la ejecución correcta de sus responsabilidades ambientales por parte del contratista 

podrá generar al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos un coste no previsto explícitamente por 

contrato. 

- El adjudicatario se responsabiliza de que todo el personal implicado en su contrato con el Excmo. 

Ayuntamiento de Los Realejos, tenga la formación adecuada y esté correctamente informado del 



 

trabajo a realizar, incluidas posibles situaciones incidentales. Si se requiriera formación específica, ésta 

estará suficientemente documentada. 

- Estará al corriente de cualquier tipo de licencia o autorización de carácter ambiental que pudiera 

necesitar para la realización de su trabajo. 

- El adjudicatario se hace responsable del cumplimiento de estas cláusulas por parte de sus contratistas 

si los hubiera. 

- El Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos podrá exigir en cualquier momento al adjudicatario, a partir 

del momento de la adjudicación, copia de la documentación que demuestre el cumplimiento de las 

cláusulas que considere oportuno. El incumplimiento de esta cláusula por parte del adjudicatario 

conllevará la oportuna penalización en los términos definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

 
21.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, las CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN para este contrato será de tipo social o relativa al empleo referente a las condiciones 

laborales mínimas de las empresas contratistas. 

1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las condiciones 

laborales mínimas de las empresas contratistas: 

Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de aplicación a 

los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación expresa en dicho 

escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las condiciones de 

trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores. 

2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo de 

aplicación. 

La obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez 

adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras. 

La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al 

mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en 

vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente 

que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al contrato 

durante toda su vigencia en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse 

la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultraactividad. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 

convenio colectivo en vigor. 

Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 

convenio colectivo en vigor. 

3.- Condiciones especial de ejecución del contrato de carácter social relativa al cumplimiento de los 

pagos a empresas subcontratistas o suministradoras. 

Para el caso de que la empresa adjudicataria opte por subcontratar con terceros la realización parcial 

del contrato, se establece expresamente que la empresa contratista principal asumirá la total  

responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento estricto 



 

a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. Y conforme a la cláusula 22 la contratista 

habrá de pagar a los subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución del contrato, en 

las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP. 

El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su 

incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades, que tendrá la consideración de falta 

muy grave y se penalizará por importe de 2.000 euros, según cada condición especial de ejecución 

incumplida. 

22.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

22.1.- Respecto de los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud del contrato, la 

contratista está obligada al cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en lo que no oponga al 

mismo será de aplicación la disposición adicional 25ª de la LCSP. 

22.2.- El Ayuntamiento de Los Realejos y la empresa contratista se obligan a cumplir el Reglamento 

UE 2016/679 de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). 

• Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Los Realejos, con NIF 
P3803100A 

• Finalidad: La correcta tramitación del Expediente de contratación, de los criterios de 
adjudicación, de su formalización y de su ejecución. 

• Legitimación: Relación contractual (artículo 6.1,b del RGPD), cumplimiento de una obligación 
legal (artículo 6.1,c del RGPD) y ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1,e del RGPD). 

• Conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

• Destinatarios: Los  datos de carácter personal podrán ser comunicados a otras 
Administraciones, cuando sea necesario, en el ejercicio de sus competencias. 

• Medidas de seguridad: Habida cuenta del carácter reservado de los datos, documentos e 
informaciones a los que tienen acceso, ambas partes se comprometen a que dichos datos 
permanezcan secretos, tratándolos con la máxima reserva, y declaran tener implantadas en su 
sistema de información las medidas de seguridad correspondientes en atención al tipo de datos 
manejados y conforme a lo dispuesto en la vigente normativa de Protección de Datos, en 
concreto en cumplimiento del artículo 32 del RGPD y la Disposición Adicional Primera de la 
LOPDGDD. 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad, 

limitación del tratamiento y a no ser objeto de decisiones automatizadas, así como a retirar el 

consentimiento prestado. 

 

 
• Información Adicional: Sección de Protección de Datos de la sede electrónica. 

A su vez, la empresa contratista, en el caso de que precise tratar datos personales (más 

allá de los datos identificativos de las personas responsables del contrato) que son 

responsabilidad del Ayuntamiento de Los Realejos para la correcta prestación del objeto del 

contrato, será considerado como Encargado del Tratamiento. En cualquier caso, le aplicará un 

deber de confidencialidad sobre cualquier tipo de información del Ayuntamiento de Los Realejos 

al que la empresa contratista tenga acceso en algún momento. 



 

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter 

personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquel tendrá la 

consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se 

considerará comunicación de datos, cuando medie contrato que regule el tratamiento de datos 

personales por cuenta de terceros. 

 

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal deberán ser 

destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al encargado de tratamiento que 

esta hubiese designado. 

En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del tratamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del RD 1720/2007, de 21 de diciembre, 

que aprueba el Reglamento de la LOPD, el responsable del fichero o tratamiento adoptará las 

medidas adecuadas para limitar el acceso del personal a datos personales, a los soportes que los 

contengan o a los recursos del sistema de información, para la realización de trabajos que no 

impliquen el tratamiento de datos personales. 

 

Cuando se trate de personal ajeno, el contrato de prestación de servicios recogerá 

expresamente la prohibición de acceder a los datos personales y la obligación de secreto respecto 

a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestación del servicio. A tal 

efecto el personal adscrito al servicio firmará una cláusula de confidencialidad antes de iniciar su 

prestación. 

 

Las obligaciones contenidas en esta cláusula tendrán carácter de obligación contractual 

esencial, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP. 

 

 
23.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y en el pliego de prescripciones técnicas. 

23.2.- Todas las prestaciones objeto del servicio deberán cumplir con los requisitos de calidad 

y seguridad establecidos en la legislación vigente. 

23.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, respondiendo 

éste de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de 

garantía (arts. 197 y 311.4 LCSP). 

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar 

que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. 

La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese 

incurrido en mora al recibirlos. 

23.4.- La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y 

autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, 

resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de  las indemnizaciones que pudieran 

corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la 

propiedad intelectual, industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de 

todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de 

reclamaciones. 



 

 
 

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

24.1.- Serán por cuenta del contratista los gastos derivados de la formalización del contrato, si 

éste se elevare a escritura pública. 

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios 

municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del contratista, salvo el 

Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, que se 

indicará como partida independiente tanto en la proposición presentada por el contratista como en el 

documento de formalización del contrato. 

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio del contrato 

todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del mismo, incluidos los posibles 

desplazamientos. 

 

 
25.- ABONOS AL CONTRATISTA 

La contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones efectivamente realizadas a 

satisfacción de la Administración contratante tal y como establece la cláusula 10 del pliego de 

prescripciones técnicas. 

Tal abono no implica que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los trabajos 

realizados, pudiendo regularizarse posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal 

de recepción a realizar según lo estipulado se constatasen deficiencias imputables al contratista. En tal 

caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el precio ya abonado, bien aplicando el 

correspondiente descuento al hacer efectivos, los siguientes pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación 

final del contrato. Asimismo, si en el momento de realizar la recepción definitiva se constatara el 

cumplimiento defectuoso, la Administración podrá imponer al contratista las penalizaciones previstas al 

efecto en el presente pliego. 

La contratista emitirá factura de los materiales, servicios y elementos que se hayan utilizado y 

se abonará siempre que los servicios se encuentren efectivamente realizados. 

La contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la 

fecha de realización efectiva del servicio, a través del Punto General de Entrada de Facturas 

electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, a 

través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de los 

sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario informar la Oficina Contable, 

Órgano Gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

• Código de la oficina contable: L01380316 

• Código del órgano gestor: L01380316 

• Código de la unidad de tramitación: L01380316 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que el contratista y en su caso, la entidad 

endosataria, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente por el 

contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro delos TREINTA (30) DÍAS siguientes 

a la fecha de acto de recepción o conformidad. 



 

Si el contratista incumpliera el plazo fijado en el pliego para la presentación de la factura, o ésta 

se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo de para efectuar el abono se contará 

desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

En caso de demora por la Administración en el pago del precio, ésta deberá abonar al 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los 

costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del 

plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 

cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 

circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, 

en los términos establecidos en la LCSP. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, 

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se 

le originen. 

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 

establecido en el artículo 199 de la LCSP. 

El contratista podrá ceder a una persona, por cualquiera de los medios legalmente establecidos, 

su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y la Administración 

expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente 

a ésta última el acuerdo de cesión. 

 

 
26.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

26.1.- Incumplimiento de plazos. 

El contratista queda obligado al cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato en 

los términos previstos en este Pliego y detallados en el Pliego de prescripciones técnicas. 

Si llegado el final del trabajo, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 

imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato 

con pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la 

proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato excluido el IGIC. Cada vez 

que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IGIC 

excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o 

acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último 

supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para 

la terminación del contrato. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al 

incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el 

cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del 

plazo total. 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 

Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al 

contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un 



 

tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 195.2 de la LCSP. 

26.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto 

del contrato 

26.2.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, 

o incumpliera los compromisos adquiridos en virtud del presente contrato, o las condiciones 

especiales de ejecución establecidas en el presente pliego, el órgano de contratación podrá optar 

por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización 

económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no 

podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IGIC excluido, ni el total de las 

mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. (Art. 192.1 LCSP). 

26.2.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido 

parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación 

podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades que detallan a 

continuación. 

A efectos de imponer las penalidades oportunas, los posibles incumplimientos se clasifican 

en leves, graves y muy graves, según la tipificación de los mismos que se detalla en el cuadro 

siguiente, que no es exhaustivo: 

CUADRO DE INFRACCIONES: 

A. Incumplimientos leves: darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o 

no se estime por los servicios técnicos conveniente la imposición de multa. Se considerará 

incumplimiento leve cualquier incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos 

para el contratista en los pliegos, el contrato y la oferta, no tipificado como grave o muy grave, que 

ocasione perturbación o deterioro de la imagen municipal y en todo caso las que se establecen a 

continuación: 

1. El incumplimiento de alguno de los aspectos requeridos en este Pliego debido a mera 
negligencia o descuido. 

2. Incumplimiento de las obligaciones de información requeridas en relación al desarrollo 
de los servicios. 

3. El incumplimiento de órdenes del Ayuntamiento dadas en relación con el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y del contenido de la oferta (incumplimiento de 
aspectos organizativos menores). 

4. Dotar al servicio de personal sin la debida experiencia, formación y demás exigencias 
del Pliego de Prescripciones Técnicas, aunque sólo sea provisionalmente. 

B. Incumplimientos graves: aquellos que implicando un incumplimiento de las 

obligaciones establecidas para el contratista en el presente pliego no merezcan la calificación de 

muy graves y que por su naturaleza no deban de ser comprendidas como leves. Y en todo caso 

las que se establecen a continuación: 

1. Realización de acciones u omisiones que afecten a la seguridad de los ciudadanos. 

2. No cumplir los compromisos ofertados en la licitación. 

3. La prestación defectuosa o incorrecta del trabajo. 

4. El incumplimiento y/o demora superior al plazo establecido en la ejecución de las 
órdenes dadas por el Ayuntamiento con carácter de urgencia. 

5. El incumplimiento del horario de trabajo señalado. 



 

6. Faltas de respeto a inspectores, técnicos municipales, agentes de la autoridad y al 
público en general. 

7. La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento. 

8. Incumplimiento de las siguientes obligaciones: La concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se 
deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

C. Incumplimientos muy graves: 

1. No comenzar la prestación del presente contrato en el plazo establecido. 

2. Incumplimiento en materias de Prevención de riesgos laborales que puedan suponer un 
peligro grave para la salud e integridad física de los/as trabajadores/as. 

3. No estar al corriente en el pago de la Seguridad Social de los trabajadores. 

4. La falsedad en la información facilitada al técnico responsable del contrato en informes 
solicitados, inspecciones realizadas, etc.; cuando produzcan un perjuicio a la ejecución 

del contrato. 

5. No tener vigente la póliza de seguro que se obliga en el presente Pliego. 

6. Incumplimiento de las siguientes obligaciones: Negociación y pago de los salarios, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones 
y el pago de prestaciones cuando proceda. 

7. Incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales señaladas en la cláusula 
20 del presente pliego. 

26.2.3.- La infracción de las condiciones establecidas en el presente pliego y en el artículo 

215 de la LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud 

del subcontratista o de las circunstancias determinante de la situación de emergencia o de las que 

hacen urgente la subcontratación, conllevará, en función de la repercusión en la ejecución del 

contrato, la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato, de conformidad con el artículo 315.3.a) de la LCSP. 

En aquellas otras infracciones no tipificadas entre las anteriores, se estará a su gravedad, 

peligros para las personas o bienes, consecuencias medioambientales, trascendencia social del 

hecho objeto de infracción o beneficio ilícito de la entidad adjudicataria, pudiéndose llegar a la 

resolución del contrato si conlleva un incumplimiento de las condiciones del presente Pliego de 

Cláusulas. 

26.2.4.- Todos los incumplimientos señalados como leves o graves podrán considerarse 

como muy graves si llegan a producir daños o lesiones a personas o bienes de terceros. 

26.2.5.- El hecho de incurrir en un incumplimiento de los calificados como muy graves 

podrá dar lugar a la resolución del contrato con pérdida de garantía y la indemnización por los 

daños y perjuicios causados por tal resolución, siendo competente en este caso el órgano de 

contratación para acordar o no dicha resolución, sin que tal decisión, positiva o negativa, en 

determinado caso, pueda ser invocada en otro como precedente. 

26.2.6.- Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo 

tanto, acumulativas. 

26.2.7.- En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se 

impongan se entenderán sin perjuicio de la obligación de la empresa adjudicataria de reparar los 

defectos o deficiencias observadas, así como los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que 

fije la Administración municipal. 



 

25.2.8.- De acuerdo al tipo de incumplimiento, las penalidades a imponer serán las 

siguientes: 

- Incumplimientos leves Apercibimiento o penalidad entre el 0,1% y 2% del 

precio del contrato (igic excluido). 

- Incumplimientos graves Penalidad superior al 2% y hasta el 6% del precio del 

contrato (igic excluido). 

- Incumplimientos muy graves Penalidad superior al 6% y hasta el 10% del precio 

del contrato (igic excluido). 

26.2.9.- Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de 

contratación (o en quien éste haya delegado), a propuesta del responsable del contrato, si se 

hubiese designado, previa tramitación del correspondiente procedimiento de conformidad con lo 

establecido en el art. 194.2 de la LCSP, debiéndose garantizar siempre la audiencia del contratista. 

En todo lo no regulado en el presente PCAP, en el citado artículo o LCSP se estará a lo establecido 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. El plazo para iniciar el procedimiento será de un (1) mes a contar desde 

que se conoció el incumplimiento por parte de la Administración. La resolución que pone fin al 

procedimiento será inmediatamente ejecutiva, debiendo adoptarse y notificarse en el plazo de tres 

(3) meses desde que se acordó el inicio del procedimiento. El acuerdo que pone fin al 

procedimiento y las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese 

constituido, cuando no puedan deducirse de dichos pagos (Art. 194 LCSP). En todo caso, la 

penalización económica que se imponga habrá de ser proporcional a la gravedad del 

incumplimiento en el que se haya incurrido. 

26.2.10.- A efectos de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la 

adecuación entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad a aplicar, considerando de forma 

conjunta o separada, los siguientes criterios: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 

c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de 

la misma naturaleza, cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación. 

d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento. 

26.2.11.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados 

anteriores no cubrieran los daños ocasionados a la Administración contratante por los 

incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados (art.194.1 LCSP). 

26.2.12.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego 

exigirá la instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 

• Propuesta del responsable del contrato. 

• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente 

en igual periodo. 

• Informe de la Secretaría municipal y de la Intervención General Municipal a evacuar en 

el plazo de cinco días. 

• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 



 

 
 

27.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO. 

El contrato sólo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 

en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para el contratista, con la salvedad a que se 

refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

27.1.- Modificaciones previstas: no se prevén. 

27.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 

modificaciones no sustanciales. 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 

alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 

cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 

limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva que 

las haga necesarias. 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 

contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo en cuenta, lo 

dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 

 

 
28.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

28.1.- Si la Administración acordare la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 LCSP y la cláusula 26, se levantará un acta, de oficio o 

a solicitud de la contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 

situación de hecho en la ejecución de aquél. 

28.2.- Acordada la suspensión, la Administración abonará a la contratista, en su caso, los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en 

el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

28.3.- No obstante, en caso de que la administración tenga que suspender totalmente el 

contrato por razones de fuerza mayor o razones no imputables a la Administración, la entidad 

adjudicataria no tendrá derecho a indemnización de clase alguna. 

28.4.- Asimismo, en aquellos casos en los que sea necesario recabar informes sectoriales, en 

el que se podrá suspender el plazo que medie entre la solicitud y la obtención de dicho informe 

favorable, no teniendo la entidad adjudicataria derecho a indemnización alguna. 

 

 
29.- PLAZO DE GARANTÍA. 

Se establece un plazo de 1 año de garantía, desde la fecha de terminación del contrato 

VI 

SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN Y SUCESIÓN EN LA PERSONA CONTRATISTA 
 

 

30.- SUBCONTRATACIÓN 

30.1.- Podrá ser concertado con terceros la realización parcial del contrato administrativo que 



 

se suscriba con esta Administración, quedando sometida la celebración de los subcontratos al 

cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los pliegos del contrato 

30.2.- El adjudicatario deberá comunicar por escrito a la Administración con VEINTE (20) DÍAS 

de antelación a la fecha en que haya de iniciarse la ejecución del subcontrato, su intención de 

celebrarlo, acompañado de la justificación, documentos e información siguientes: 

• La parte de contrato que tiene previsto subsanar. 

• Su importe. 

• Nombre, perfil empresarial del subcontratista, definido por referencia a las condiciones 
de solvencia económica y financiera, técnica y profesional de aplicación a este contrato. 

• Habilitación empresarial de la subcontrata como empresa instaladora y mantenedora 
de la instalación o instalaciones que se le vayan a encomendar 

• Declaración responsable de la subcontrata de no estar incursa en las prohibiciones de 
contratar con la Administración. 

• Cualquier otra documentación requerida para el mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas, en el supuesto de que se subcontrate ésta, y que se refiere a la acreditación 
de formación y experiencia de todo el personal técnico que quedará asignado al 
contrato. 

• Aceptación expresa del subcontratista de la encomienda del licitador en las condiciones 
recogidas en este pliego y en el de prescripciones técnicas particulares, en el supuesto 
de que éste resultase adjudicatario del contrato. 

30.3.- Bajo la responsabilidad del contratista, podrán concluirse los subcontratos sin necesidad 

de dejar transcurrir el citado plazo de veinte días, establecido en los dos apartados anteriores, si su 

celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de 

medidas urgentes y así se justifique suficientemente. 

30.4.- Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, que asumirá, 

por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas, las prescripciones técnicas particulares y los términos 

del contrato. 

 

 
31.- CESIÓN DEL CONTRATO. 

Respecto de la cesión del contrato, la empresa contratista podrá ceder a una tercera persona 

siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en el artículo 214 de la LCSP, los 

derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato. No se devolverá la garantía definitiva 

constituida por la cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria. 

 

 
32.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA. 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 

de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en los 

derechos y obligaciones dimanantes del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de 

la LCSP. 

Es obligación del contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 

personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el abono de 

las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la 

subrogación. 



 

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 

las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá éste, considerándose a todos los efectos como 

un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 

V 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

 
33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando ésta haya realizado la totalidad de 

su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de prescripciones técnicas y a 

satisfacción de la Administración. 

Si los servicios se han hecho correctamente, la Administración contratante hará constar de 

forma expresa su conformidad, llevará a cabo la recepción formal del servicio, dentro del plazo de UN 

(1) MES de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato. 

Si no se hallan en condiciones de ser recibidos, se dejará constancia expresa de tal 

circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos 

observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese a ello, no se 

adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables a la contratista, 

la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en 

su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta entonces. 

 

 
34.- RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

Además de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, 

acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211, 306 y 313 de la 

LCSP dando lugar a los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 



 

Nombre y Apellidos DNI 

Domicilio C Postal Localidad 

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 

 
 
 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 

UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, mediante 

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SIN 

DIVISIÓN EN LOTES 

 

 
ANEXO 

I 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO. ARTÍCULO 159. 

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico: ☒ UNICO 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Actuando en representación de: 

 
 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra c, de la LCSP, y a fin de participar en 

la licitación convocada para la ejecución del “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE 

ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta.  

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad 

de obrar y jurídica y de la habilitación profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución 

del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo 

con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los 

Registros correspondientes. 

3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí 

misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 



 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 

4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales 

de ejecución previstas en la cláusula 31 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige 

este contrato. 

5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero 

español. 

6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de 

empresarios, se compromete a la constitución de la unión. 

7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de 

Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico habilitada por la empresa a la que 

represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente 

expediente de contratación es la siguiente: …………………. 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, a cuyo efecto me comprometo a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en 

caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo expresamente al órgano contratante, 

cuando ello fuera procedente, a su verificación directa. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

 

 



 

Nombre y Apellidos DNI 

C Postal Localidad Domicilio 

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 

 
 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE 

LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 

 

 

ANEXO 

II 

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE DOCUMENTOS CONSIDERADOS 

COMO CONFIDENCIALES 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar 

documentos declarados confidenciales] 

 

Sobre electrónico: ☒ UNICO 

 

 

 

 

 

 

   

Actuando en representación de: 
 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARA BAJO SU 

RESPONSABILIDAD: 

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución del 

“SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO 

DE IMPACTO AMBIENTAL se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, 

toda vez que su difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 

confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para 

falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén comprendidas en las prohibiciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. 
 
 
 

Sobre Parte que declara confidencial (*) Justificación del carácter confidencial 

   

   

   

   



 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 

 

   

(*) Relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente  

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 

responsable. 
 



 

 

 
 
 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE 

LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 

 
ANEXO 

III 
MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 

CON MEDIOS EXTERNOS 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 

confidenciales] 
Sobre electrónico: ☒ UNICO 

 

D. /Dña …………………………………………………….., con DNI número ....................... en nombre y representación 

de  la entidad  …………………………………………….., con N.I.F .................... al  objeto de participar  en la  contratación 

denominada (Indicar el título del contrato)……………......................................................................................... 

convocada por ..................................................................................... ,: 

Y 

D./Dña …………………………………………………….., con DNI número ....................... en nombre y representación 

de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. ……………… 
 

 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, a: 

 

 
- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad ............................................ a favor de la 

entidad ............................ son los siguientes: 

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia o medios que se 

describen en este compromiso. 
 

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a condición o limitación 

alguna 
 
 
 

 

Fecha  

Firma del licitador. 

Firma de la otra entidad. 
 

 
1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una declaración 

conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del licitador su solvencia o medios. 

2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación. 

3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos. 



 

 



 

A.1.- Nombre y Apellidos DNI 

Domicilio C Postal Localidad 

Domicilio Código Postal Localidad 

B.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE 

LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 
 

ANEXO 

IV 
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

 

PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que se concurra de manera 

conjunta a la licitación] 
Sobre electrónico: ☒ ÚNICO 

 

(A) Por una Parte: 
 

 

 

 

   

Actuando en representación de: 

 
 

A.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

  

  

(B) Por otra Parte: 
 

B.1.- Nombre y Apellidos DNI 

 

 

 

   

Actuando en representación de: 

 
 

 

 

MANIFIESTAN:  A  concurrir  conjunta  y  solidariamente  al  procedimiento  de  licitación  para  la 

contratación  del  “SERVICIO  DE  REDACCION  DE  PROYECTO  DE  URBANIZACION  DE  LA  UNIDAD  DE 



 

Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado 

único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las 

obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 

la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y 

pagos de cuantía significativa a: 

Domicilio a efectos de 

notificaciones de la Unión Temporal de 

Empresarios 

 ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL” y a constituirse en Unión de Empresarios, en caso 

de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el 

ámbito de sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 
 

 

Porcentaje Denominación 

  

  

 
 

Para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión 

Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 
 

 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el presente compromiso. 

 
 
 

Firma del/la compromisario (A) Firma del/la compromisario (B) 

 
 
 
 
 
 

Lugar y Fecha: 

 
 
 
 
 
 

Lugar y Fecha: 



 

Nombre y Apellidos DNI 

Domicilio C Postal Localidad 

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 

 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE 

LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 
 

ANEXO 

V 
DECLARACION RESPONSABLE: Sometimiento a la jurisdicción española 

 

PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que la empresa licitadora fuera 

extranjera] 
Sobre electrónico: ☒ UNICO 

 

 

 

 
 

 

Actuando en representación de: 

 
 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

  

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución de “SERVICIO DE 

REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, 

aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante 

procedimiento abierto, aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, conteniendo las especificidades del contrato: 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 
 

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, 

de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que, de modo 

directo o indirecto pudieran surgir de esta licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder a este licitador. 

Y para que conste a los efectos oportunos. 
 



 

Nombre y Apellidos DNI 

C Postal Localidad Domicilio 

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 

 
 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EL “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE 

LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 
 

ANEXO 

VI 
DECLARACION RESPONSABLE: Para supuestos de desempate 

 

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico: ☒ ÚNICO 

 

 

 

 

 

 

   

 

Actuando en representación de: 

 
 

 

El representante de la empresa arriba indicada, enterado del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de 

regir el procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato del “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE 

URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DECLARA RESPONSABLEMENTE que, al 

vencimiento del plazo de presentación de ofertas 

 
 

La empresa a la que represento tiene en plantilla la siguiente cantidad de trabajadores/as 
 

Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en plantilla la siguiente cantidad de 
trabajadores/as con discapacidad. 

 

Que la empresa tiene en plantilla la siguiente cantidad trabajadores/as con discapacidad 
 

Que el número de trabajadores/as con discapacidad representa el siguiente % de la plantilla % 

Que de los antedichos trabajadores/as con discapacidad la siguiente cantidad son fijos en plantilla 
 

Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad representa el siguiente porcentaje % 

El total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla que son fijas 
 

Que el total de personas trabajadoras fijas de la empresa representa el siguiente porcentaje % 

El total de personas trabajadoras que la empresa tiene son mujeres 
 



 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 

 

Que el número de personas trabajadoras fijas de la empresa mujeres representa el siguiente porcentaje % 

Asimismo Declara (Marcar con X lo que Proceda) 
 

☐ Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a trabajadores 

con discapacidad en plantilla 

 

☐ Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la normativa vigente, en relación a 

trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 

Y para que conste a los efectos oportunos. 

 
 



 

Nombre y Apellidos DNI 

C Postal Localidad Domicilio 

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN  DE 

REGIR  EL  “SERVICIO  DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE 

 LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL” 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN 

ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 
 

ANEXO 

VII 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico: ☒ ÚNICO 

 
 

 

 

 

 
 

 

   

 

Actuando en representación de: 

 
 

 

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución del “SERVICIO DE 

REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

estando interesado en participar en la referida licitación, aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 

administrativas particulares para el contrato de obras, mediante procedimiento abierto simplificado, aprobado por el 

Ayuntamiento de Los Realejos, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente:  

PRIMERO: Que la licitadora a la que represento formula a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación presenta oferta:  

 
 

 

 
 

DENOMINACIÓN 

PRESUPUESTO 

MÁXIMO LICITACIÓN 

(SIN IGIC) 

IMPORTE 

OFERTADO (SIN 

IGIC) 

 
IGIC 7% 

IMPORTE TOTAL 

OFERTADO (IGIC 

incluido 

SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE 

URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 

Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
35.000,00.- € 

   

 
 



 

 

Importe ofertado en letras 

(A) Precios sin IGIC  

(B) IGIC  

(A+B) Precio total  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

SEGUNDO: Que en relación con los CRITERIOS CUALITATIVOS, me comprometo a lo siguiente: 
 

 
 
 

 
Criterio nº 2: Plazo de 

presentación del proyecto* 

(hasta 20 puntos) 

HITO 1: 
 

- Estudio Ambiental 
- Versión inicial del Proyecto de 

Urbanización. 
Toda la documentación necesaria para la 

aprobación inicial y exposición pública 

 
 

Indicar reducción del plazo en días 

naturales 

HITO 2: 
 

- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
(Completo) 

- Estudio de Impacto Ambiental. 
Toda la documentación necesaria para la 

aprobación definitiva. 

 

 
Indicar reducción del plazo en días 

naturales 

 
 

 
Criterio nº3 Experiencia en 

trabajos análogos * 

(hasta 30 puntos) 

Por cada Proyecto de Urbanización y su 

correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental Referidos a una calle u o tramos 

de calle 

Indicar nº de proyectos 
 

(3 Puntos por proyecto) 

Por cada Proyecto de Urbanización y su 

correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental Referidos a una manzana 

Indicar nº de proyectos 
 

(5 Puntos por proyecto) 

Por cada Proyecto de Urbanización y su 

correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental Referidos a un grupo de manzanas 

Indicar nº de proyectos 

(10 Puntos por proyecto) 

 

Criterio Nº 4 Medidas de 

carácter social* 

(hasta 1 punto) 

◻ SÍ recoja la integración de persona/s con discapacidad a asignar a la 
redacción del proyecto objeto de la licitación 

◻ NO recoja la integración de persona/s con discapacidad a asignar a la 
redacción del proyecto objeto de la licitación 

(marcar con una X la opción escogida) 



 

 
 

 

* Criterio nº2: No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación total (120 días).  Las empresas que oferten un 

plazo de ejecución de los trabajos inferior a 120 días naturales, no se le asignará puntuación en este criterio.  

 
 

* Criterio nº3: Experiencia profesional en trabajos análogos.- A la puntuación obtenida por cada Proyecto de Urbanización y su 

correspondiente Estudio de Impacto Ambiental se le adicionará 1 punto más, cuando se refieran a municipios ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Canarias por su especial conocimiento de la legislación urbanística de aplicación dada cuenta de la trascendencia de los trabajos 

objeto del contrato, así como la diversidad y complejidad de la normativa urbanística de Canarias, se considera proporcionado y que no 

discrimina ni restringe la competencia el obtener mayor puntuación por contar con experiencia en trabajos de municipios canarios que implican 

el dominio de régimen jurídico autonómico, ya que este hecho puede afectar de manera significativa a una mejor ejecución del contrato. 
 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el  

destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 

de buena ejecución o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, en los que conste la relación de los proyectos de 

ejecución con su fecha correspondiente e importe del presupuesto de ejecución material. La Mesa de Contratación podrá solicitar cuanta 

documentación adicional sea necesaria para verificar la veracidad de los certificados o declaraciones aportadas. 
 

* Criterio nº 4: Medidas de carácter social. Este criterio se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual 

deberá recoger el compromiso de adscripción a la redacción del proyecto que se licita, así como el certificado acreditativo de la discapacidad. 

 
 
 

 

 
Firma del/la interesado/a 

 

Nota: Todas las magnitudes económicas requeridas vendrán referidas 

con un máximo de dos decimales. Igualmente serán rechazadas las 

proposiciones que no observen este modelo o aparezcan con tachaduras 

o enmiendas. 



 

Certificado Número 

Razón Completa de la Entidad Aseguradora CIF 

Domicilio C Postal Localidad 

 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 

DE REGIR EL CONTRATO SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE 

URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 

 
ANEXO 

VIII 
MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE 

CONTRATACIÓN 

SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA, en su caso Sobre electrónico: ☐ UNO (1) ☐ DOS (2) ☐ TRES (3) 

 

 

 
 

La Entidad Aseguradora 
 

 

 

 

   

 

Debidamente representada por y con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la rep resentación: 

 
 

Nombre y Apellidos DNI / CIF 

  

  

 
ASEGURA: (Asegurado) 

 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 

En concepto de tomador de seguro ante el Ayuntamiento de Los Realejos, en adelante asegurado, hasta el importe de 

Euros en los términos y condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o  

fianza) en concepto de (garantía provisional, definitiva, etc….) para responder de las obligaciones derivadas del 

expediente de contratación denominado SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 

UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL en los términos y condiciones establecidos en la 

Ley de Contratos del sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se pueden 

derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 



 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la asegurador/a 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurado a resolver el contrato, ni éste 

quedará extinguido, ni la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurados deba hacer 

efectiva la garantía. 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. 
 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Caja General de Depósitos 

u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas y normas de desarrollo. 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, o quien en su 

nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 

Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 

 

 

 

 

 
 

 
“DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES BASTANTEADOS 

 

 
D/Dª................., con N.I.F. ............ en representación de ..................... declara responsablemente: 

 

 
Que ostenta/n poderes en vigor de la entidad..................para actuar por sí solo para prestar avales / certificados de seguro 

de caución o fianzas, solidarias o mancomunadas, por cuenta y a favor de terceros ante toda clase de organismos públicos, con el 

límite de........................euros. Dichas facultades han sido bastanteadas por la Abogacía del Estado o Secretaria General del 

Ayuntamiento de Los Realejos (INDICAR LO QUE PROCEDA) con fecha ......................... y después de dicha fecha se declara que 

no se han producido modificaciones en sus facultades. 

 

 

 

 

 
 



 

Domicilio C Postal Localidad 

 
 

 

 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN 

DE REGIR EL CONTRATO “SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE 

URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL” mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN LOTES 

 

ANEXO 

IX 
MODELO DE AVAL PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA, en su caso Sobre electrónico: ☐ UNO (1) ☐ DOS (2) ☐ TRES (3) 

 

 
Número registro de Avales Fecha de registro 

 

 

 
La Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca 

 

Razón Completa de La Entidad de Crédito o Sociedad de Garantía Recíproca CIF 

 

 

 

   

 
Debidamente representada por y con poderes suficientes para obligarle en este acto según resulta de la verificación de la rep resentación: 

 
 

Nombre y Apellidos DNI / CIF 

  

  

 
AVALA: (Avalado) 

 

Nombre y Apellidos / Denominación Social del Avalado DNI / CIF 

 

Ante el  Ayuntamiento de Los Realejos, en adelante asegurado, hasta el  importe de Euros en los términos y 

condiciones establecidos en (norma/s y artículo/s que imponen la constitución de esta garantía o fianza)  en concepto de 

(garantía provisional, definitiva, etc….) en virtud de la normativa sobre contratación administrativa y pliego de cláusulas 

administrativas particulares, ante el Ayuntamiento de la Villa de los Realejos en relación al contrato SERVICIO DE REDACCION 

DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del Real Decreto 

1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar al Ayuntamiento de Los Realejos, en 
defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el primer requerimiento que se le practique, la cantidad requerida por el 



 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la/los apoderado/s 

referido Ayuntamiento, con sujeción a los términos previstos en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la 
de las Haciendas locales y disposiciones complementarias. 

• Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado. 

• El presente documento tiene carácter ejecutivo, y queda sujeto a las disposiciones reguladoras del expediente 
administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y a sus normas de desarrollo, 
a la normativa reguladora de las Haciendas locales, al Reglamento General de Recaudación y demás disposiciones 
complementarias. 

• El presente aval tendrá una duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Los 

Realejos resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y autorice expresamente su cancelación y 
ordene su devolución. 

OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la misma 

ante fedatario público o aportando ante la Secretaría del Ayuntamiento de Los Realejos copia de los poderes de los representantes 

que firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente para 

otorgar dicho aval. 

“DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE PODERES BASTANTEADOS 

 

 
D/Dª................., con N.I.F. ............ en representación de ..................... declara responsablemente: 

 

 
Que ostenta/n poderes en vigor de la entidad..................para actuar por sí solo para prestar avales / certificados de seguro 

de caución o fianzas, solidarias o mancomunadas, por cuenta y a favor de terceros ante toda clase de organismos públicos, con el 

límite de........................euros. Dichas facultades han sido bastanteadas por la Abogacía del Estado o Secretaria General del 

Ayuntamiento de Los Realejos (INDICAR LO QUE PROCEDA) con fecha ......................... y después de dicha fecha se declara que 

no se han producido modificaciones en sus facultades. 

 

 

 

 



 

Nombre y Apellidos DNI 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

 
 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES 

QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIO DE 

REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 

UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 

SIMPLIFICADO, TRAMITACIÓN ORDINARIA Y SIN DIVISIÓN EN 

LOTES 

 

 
 

ANEXO 

X 
DECLARACION RESPONSABLE: Cumplimiento de requisitos en 

materia de prevención de riesgos laborales 

SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA ADJUDICATARIA Sobre electrónico: ☐ UNO (1) ☐ DOS (2) ☐ TRES (3) 

 

 

 

 
Domicilio C Postal Localidad 

  

   

  

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 

 
   

 

Actuando en representación de: 

 
 

 

Como empresa propuesta como adjudicataria del SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO DE URBANIZACION DE LA 

UNIDAD DE ACTUACION 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DECLARA que: 
 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho, 

antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en 

el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

(y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los Servicios 

de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de 

las actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 
 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las 

medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de 

medidas preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de 



 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 

seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de 

Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden generar, etc. 
 

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de 

seguridad y salud. 
 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de 

aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 
 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la 

reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997). 

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el desempeño seguro 

de su puesto de trabajo. 
 

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el 

Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si  procede. 
 

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 

que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el 

R.D. 171/2004. 
 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as 

que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el 

R.D. 171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación 

de las actividades preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 

intermedio. 
 

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias 

mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo  señalado en el punto anterior. 
 

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte del trabajo 

a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que 

el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
TÍTULO I. GENERALIDADES. 

 

 
CLÁUSULA 1.- ANTECEDENTES. 

CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO. 

CLÁUSULA 3.- CPV 

CLÁUSULA 4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

CLÁUSULA 5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 

CLÁUSULA 6.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO REDACTOR. 

CLÁUSULA 7.- SOLVENCIA TÉCNICA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL. 

CLÁUSULA 8.- PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE LOTES.  

CLÁUSULA 9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CLÁUSULA 10.- ABONOS AL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 11.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

CLÁUSULA 12.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

CLÁUSULA 13.- SUBCONTRATACIÓN 

CLÁUSULA 14.- GARANTÍA 

CLÁUSULA 15.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 
 
 
 

TÍTULO II. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

 
CLÁUSULA 16.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 

CLÁUSULA 17.- OBJETO DEL PROYECTO. 

17.1 TIPO DE INTERVENCIÓN 

17.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

17.3 PRESCRIPCIONES FUNCIONALES. 

17.4 LIMITACIONES. 

CLÁUSULA 18.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD DE ACTUACIÓN 59 Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, 



 

CLÁUSULA 19.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

CLÁUSULA 20.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. 

CLÁUSULA 21.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR. 

21.1 ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS. 

21.2 CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS. 

21.3 PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

 
Anexos: 

 

 
LAT SOBRE PGOU 

LAT SOBRE ORTOFOTO 

LAT SOBRE PGOU 50% TRANPARENCIA SOBRE ORTOFOTO 

LAT SOBRE PGOU 50% TRANPARENCIA SOBRE ORTOFOTO+PROPUESTA SOTERRAMIENTO 



 

 
 

TÍTULO I. GENERALIDADES. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 1.- ANTECEDENTES.  

 

 
1. Las Normas Subsidiarias de Los Realejos, formuladas en 1.995, contemplaban una serie 

de Unidades de actuación para la consolidación de área de suelo urbano. Entre ellas se 
encuentra la actual UA-59, recogida en la vigente Adaptación Básica del Plan General de 
Ordenación del Suelo del municipio de Los Realejos, aprobado definitivamente y de forma 
parcial, el día 5 de abril de 2004, y publicada su normativa en el BOP número 150, con 
fecha 25 de octubre del 2004 (PGOU`2004), calificada como suelo urbano No 
consolidado ordenado, se sitúa en la zona de la Cruz Santa. Se trata de una UA, 
discontinua al encontrarse atravesada por la calle Puldón-Natero. Constando de una 
superficie de 16.775,90 m². 

 

 
 
 

2. Con fecha 15 de enero de 2001 se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación 
mediante Resolución de la Alcaldía-residencia nº 56/01, redactado por el Arquitecto D. 
Vidal Ruiz González, visado por el C.O.A.C con el nº 39.572 de 14 de febrero de 1997. 
Con posterioridad se elabora Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación, como 
consecuencia de las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública. 

 

Debido a las alegaciones presentadas y las incidencias advertidas por parte del Registro 

de la propiedad se hace necesario elaborar un nuevo proyecto de reparcelación que integre 

el contenido del Proyecto Reparcelación aprobado definitivamente con fecha 15/01/01, y 



 

del Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación de la UA-59. Para ello se adjudica 

mediante Resolución del Consejero Director nº 2017/290, de fecha 22 de noviembre de 

2017, a favor del Arquitecto D. Francisco Javier Cabrera Silvestre, la prestación del 

SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE REPARCELACIÓN Y 

URBANIZACIÓN DE LA UESU Nº 59. 

 

 
Finalmente, tras la subsanación de errores advertidos, mediante Registro de entrada se 

presenta por parte del arquitecto D. Francisco Javier Cabrera Silvestre, Proyecto de 

Reparcelación de la UA 59, de fecha de diciembre de 2019. 

 

 
Mediante Resolución de la Presidencia nº 2023/65, de 12 de julio de 2023, por la que se 

resuelve definitivamente la corrección de los errores advertidos en el Proyecto de 

Reparcelación de la Unidad de Ejecución en Suelo Urbano nº 59. 

 
 
 

De dicho documento se extraen los siguientes datos: 

 



 

 

 
 

 

3. Con fecha 28 de febrero de 2024 consta Resolución de Sentencia nº 000069/2024 del 
Tribunal Superior de Justicia, de la Salade lo Contencioso- Administrativo, sección 
segunda, en el que se estima en parte el recurso de apelación, revocando la sentencia 
dictada en primera instancia y acordando en su lugar estimar en parte la demanda de 
recurso contencioso administrativo, declarando la disconformidad a Derecho de la 
desestimación de la solicitud de aprobación del proyecto de urbanización en la unidad de 
actuación 59 y ejecución de las obras que de ello se deriven, anulándola, y declarar la 
disconformidad a Derecho de la resolución de 26 de octubre de 2020,que tenía por 
desistidos a los apelantes de la solicitud de responsabilidad patrimonial, anulándola, y 
condenando al Ayuntamiento demandado a lo siguiente: 

a. Realizar cuantas actuaciones sen necesarias para la aprobación del proyecto de 
urbanización en la unidad de actuación 59, y a la ejecución del as obras de 
urbanización que de ello se deriven; 

b. Tramitar y notificar resolución expresa dentro de plazo legal el expediente de 
responsabilidad patrimonial incoado a instancia de los apelantes. 

 

4. Con respecto a la urbanización consta proyecto de urbanización redactado por el Ingeniero 

de Caminos, Canales y Puertos D. Ricardo González Beltrán, de mayo de 2003, que cuenta 
con visado de Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos demarcación de S/C 
de Tenerife 29-MAYO -03/5060. Constando con un Presupuesto de Ejecución Material de 
456.182,31€. Aunque dicho documento no contó aprobación definitiva. 

 

A su vez, debido a las necesidades de dotar a la zona de un equipamiento deportivo y 

teniendo en cuenta la parcela dotacional con la que cuenta la Unidad de Actuación. 

Amparándose en el artículo 95 del PGO de Los Realejos, se procede a la construcción de 

un pabellón deportivo, ejecutándose con esto la actual calle Rvdo. Santiago Cruz Dorta y 

el inicio de una de sus calles para permitir el acceso a dicho edificio. 



 

 

 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 2.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.  

 

 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto establecer las 

prescripciones técnicas necesarias que han de regir el contrato de servicios de redacción de 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN, ESTUDIO DE IMPACTO AMIBENTAL SIMPLIFICADO y toda 

aquella documentación necesaria para acometer las obras de urbanización de la UNIDAD DE 

ACTUACIÓN 59. 

 

 
La presentación de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas 

para la adjudicación y ejecución de las mismas. 

 

 
El contrato abarcará todas las funciones establecidas en este Pliego, incluyendo toda la 

documentación técnica necesaria para la contratación de las obras en consonancia con lo 

establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en adelante 

LCSP. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 3.- CPV.  

 

 
El objeto del contrato se corresponde con el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), 

que se indican a continuación: 



 

71410000-5 Servicios de urbanismo 

 

 
71240000-2 Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación 

 

 
71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos. 

 
 
 
 
 
 

 CLÁUSULA 4.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.  

 

 
En aras de facilitar los trabajos de elaboración del proyecto de urbanización el Órgano de 

Contratación aporta la siguiente documentación: 

 

- Carta de condiciones técnico-económicas de la variante de la red de Alta Tensión 
de la zona propuesta por E-distribución. Ref. solicitud 0000978491 

- Proyecto de reparcelación. 

 

 CLÁUSULA 5.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.  

 

 
El resultado del servicio contratado será propiedad de la Administración, y ésta, en su 

consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales 

que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. 

 

 
Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual, se entenderán expresamente 

cedidos en exclusiva por el contratista o, en su caso, cuidará de que se cedan por terceros en 

exclusiva a la Administración, por el tiempo máximo que la legislación permita. Cuando para la 

realización del objeto del contrato se precisen derechos de propiedad intelectual preexistente, el 

Contratista deberá aportar con su oferta la correspondiente cesión de su titular a los efectos del 

cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta la anterior previsión; aunque, en tal caso, la cesión 

puede no ser con carácter exclusivo. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 6.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO REDACTOR.  

 

 
El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 



 

Asimismo, el empresario deberá contar con la habilitación empresarial o profesional 

que a continuación se indica para la realización de la actividad o prestación que constituye el 

objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

 
El Servicio de redacción del proyecto de urbanización podrá ser ejercitada por aquellas 

empresas de arquitectura o ingeniería, registradas en el Colegio Profesional correspondiente, o 

persona física cuya titulación Universitaria y profesional sea la de Arquitecto o Ingeniero, que será 

responsable principal del Equipo redactor e interlocutor con el órgano de contratación. En este 

último supuesto, el Arquitecto o Ingeniero de Camino Canales y Puertos, deberá integrarse en una 

unión temporal de empresarios o, en su caso, subcontratar, con el objeto de contar con el personal 

técnico o profesional con la titulación universitaria abajo indicada, en su equipo y, por ende, en su 

oferta. 

 

 
En uno u otro caso, el personal técnico o profesional del licitador, deberá contar con un equipo 

redactor que necesariamente cuente con los perfiles exigidos en la solvencia técnica, dada 

las características del proyecto, las diferentes titulaciones exigibles del equipo redactor no podrán 

recaer en un mismo técnico. 

En caso de que alguno de los profesionales no perteneciera a la plantilla de la empresa se 

deberá presentar un compromiso de colaboración de los mismos con el adjudicatario. 

 CLÁUSULA 7.- SOLVENCIA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL  

 

 
Solvencia económica. 

Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos de solvencia económica y 

financiera, que pueden acreditarse, indistintamente, o a través de la clasificación empresarial 

adecuada a este servicio, o a través de los medios de justificación reseñados en los apartados 

siguientes: 

 

 
c) Existencia de seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales que abarque el 

ámbito del contrato y la responsabilidad de todos los profesionales exigidos para el 
presente contrato, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas. 

 

d) Además de los medios señalados en el apartado anterior, se exige que el período medio 
de pago a proveedores por el empresario, siempre que se trate de una sociedad que no 
pueda presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, no supere 60 días naturales 
desde la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, con las excepciones 
previstas en la normativa sobre morosidad. 

 
Solvencia técnica. 

 

 

d) Requisitos mínimos: 

 
- Titulación académica y profesional del equipo técnico redactor del Proyecto, que 

deberá estar formado, por profesionales legalmente competentes para la redacción de 



 

Proyectos de urbanización y estudios de impacto ambiental, debiendo figurar como 
mínimo: 

 
 

PUESTO TITULACIÓN 

Responsable principal. 

Arquitecto o Ingeniero de Camino, 
Canales y Puertos 

Titulación Universitaria correspondiente 
Certificado de colegiación respectivo. 

Miembro equipo redactor, para las 
Instalaciones 
Ingeniero Industrial 

Titulación Universitaria correspondiente 
Certificado de colegiación respectivo. 

Miembro equipo redactor, estudio de 
impacto ambiental. 
Titulado en materia ambiental, ya sea 
geógrafo, biólogo o graduado en 
ciencias ambientales. 

 
 

Titulado Universitaria correspondiente. 

 

- Acreditación equipo mínimo: Se acreditará el equipo mínimo mediante la aportación de 
los títulos de cada uno de los integrantes del equipo, o en su defecto, de los certificados 
de colegiación correspondientes. Así como declaración responsable de compromiso de 
participación. 

 

e) Relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza al que 
corresponde el objeto del contrato en el curso de los últimos diez años, en la que se 
indique el importe, la fecha y el destinatario público o privado de los mismos. 

 

En concreto, se exige acreditar que el responsable principal redactor del proyecto 

de urbanización haya realizado al menos 3 proyectos de urbanización, con 

Presupuesto de Ejecución Material no inferior a 100.000 € en los últimos 10 años. 

 

 
- Medios de acreditación: Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 

órgano de contratación, los servicios efectuados se acreditarán mediante certificados 
expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario sea una entidad del 
sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 
acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización 
de la prestación. 

 

No obstante, en el caso de empresas cuando la contratista sea una empresa de nueva 

creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia 

técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) del art. 90.1 

de la LCSP. Esto no exime de la obligación de acreditar el equipo mínimo indicado anteriormente. 

 

 
f) Utilización de medios externos para acreditar la solvencia: Para acreditar la solvencia 

exigida en esta contratación, las empresas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y 
medios de otras empresas, no incursas en causa de prohibición de contratar, cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica del vínculo que tengan con ellas, y siempre que puedan 
disponer efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. 



 

 CLÁUSULA 8.- PROCEDENCIA DE LA DIVISIÓN DE LOTES  

 

 
En cumplimiento del artículo 99.3b) de la LCSP, no procede la división de lotes puesto 

que el objeto del contrato constituye un documento técnico único, que describirá la urbanización y 

definirá las obras de ejecución con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 

inequívocamente durante su ejecución, bajo la responsabilidad y coordinación del proyectista, de 

tal forma que no se produzca duplicidad en los documentos técnicos generados o se dificultara la 

ejecución de su desarrollo. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 9.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

 

 
El artículo 145 de la LCSP dispone que la adjudicación de los contratos se realizará 

utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 

Esta relación se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos. Los criterios cualitativos 

podrán incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. 

 

 
El apartado 2 del artículo 146 LCSP dispone que cuando se utilicen una pluralidad de 

criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible, se dará 

preponderancia a aquéllos que hagan referencia a características del objeto del contrato que 

puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las 

fórmulas establecidas en los pliegos. 

 

 
Este precepto se ha de poner en relación con el artículo 116.4 del mismo texto legal que 

refleja la obligación de dejar constancia en el expediente de una justificación adecuada además 

de la elección del procedimiento, de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar 

el contrato. 

 

 
En la licitación objeto de este pliego se proponen como criterios de valoración para 

determinar la oferta que satisface mejor las necesidades de esta entidad, que representa a los 

intereses públicos, criterios objetivos que tienen relación directa con el objeto del contrato. 

 

 
Criterios objetivos, al margen de que pueda considerarse su posterior modificación, tales 

como la mejor oferta económica, menor tiempo de entrega del proyecto y la mayor 

experiencia profesional del redactor del proyecto. 

 

 
Tales criterios de adjudicación tienen como finalidad servir para determinar y complementar 

la oferta económicamente más ventajosa con la adecuada calidad de las prestaciones objeto del 

contrato y para ello deben ser concordantes con la finalidad que se persigue con la realización del 

contrato y deberán estar relacionados con su objeto sin que puedan provocar discriminación 

alguna entre los posibles licitadores, respetando los principios comunitarios de igualdad de trato, 

concurrencia empresarial, transparencia y no discriminación. 



 

 
 

Asimismo, el contrato se adjudicará en base a lo dispuesto en el artículo 145.4 y la 

Disposición Adicional Cuadragésima Primera de la Ley de Contratos del Sector Público, por la que 

se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE (LCEur 2014/535) y 2014/24/UE, de 26-2-2014 (LCEur 2014/536). La 

prestación del servicio objeto del contrato constituye una prestación de carácter intelectual. Por lo 

expuesto, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento 

de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas. 

 

 
Se propone que la valoración de los criterios de adjudicación se hará conforme a lo 

dispuesto a continuación: 

 

 
9.1. CRITERIOS CUALITATIVOS. (Hasta 51 puntos) 

 
9.1.1. Plazo de entrega del proyecto. (Hasta 20 puntos) 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición que presente la mayor 

reducción del plazo total, el resto de las ofertas serán valoradas de forma inversa o directamente 

proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 
 

 
 
 
 

Donde: 

 

𝑷𝑰 = 
(𝐏𝐦𝐚𝐱. 𝐱 𝐎𝐈) 

 
 

𝐌𝐨 

PI: Puntuación del licitador. 

OI: Oferta del licitador. 

Mo: Oferta más favorable (Oferta más baja)- 

Pmax: Puntuación máxima. 

 

Las ofertas que no reduzcan el plazo establecido (240 días naturales) no obtendrán 

puntuación en este criterio. 

 

 
Se deberá desglosar los plazos de entrega de cada uno de los documentos que a 

continuación se detallan_ 
 
 
 

ENTREGAS PARCIALES PLAZOS 

HITO 1: 

- Estudio Ambiental 

- Versión inicial del Proyecto de 
Urbanización. 

 
Toda la documentación necesaria para la 
aprobación inicial y exposición pública. 

 
 

 
140 días naturales 

HITO 2: 

- PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
(Completo) 

100 días naturales 
(Este plazo comenzará a contar finalizado el 

trámite información pública y consulta) 



 

 

 

 

No se permitirá una reducción de más de un 50% del plazo de presentación total (120 

días). Las empresas que oferten un plazo de ejecución de los trabajos inferior a 120 días 

naturales, no se le asignará puntuación en este criterio. 

 
 

 
9.1.2. Experiencia profesional en trabajos análogos. (Hasta 30 puntos) 

 
La valoración de la experiencia se referirá a los últimos 20 años con la finalidad de garantizar 

la mayor concurrencia posible. Se justifica el número de años previsto, por la crisis económica que 

ha afectado negativamente en la última década al ejercicio de la actividad en el sector empresarial, 

en particular el de las obras y construcción. Este plazo se contabiliza a partir del día siguiente a la 

publicación del anuncio de la licitación. 
 

EXPERIENCIA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

Por cada Proyecto de 
Urbanización y su 
correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental 

Referidos a una calle u o 
tramos de calle con tres 
puntos (3). 

Por cada Proyecto 
de Urbanización y 
su correspondiente 
Estudio de Impacto 

Ambiental 

Referidos a una 
manzana con 
cinco puntos (5). 

Por cada Proyecto de 
Urbanización y su 

correspondiente Estudio 
de Impacto Ambiental 

Referidos a un grupo de 
manzanas con diez 

puntos (10). 
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A la puntuación obtenida por cada Proyecto de Urbanización y su correspondiente Estudio 

de Impacto Ambiental se le adicionará 1 punto más, cuando se refieran a municipios 

ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias por su especial conocimiento de la 

legislación urbanística de aplicación dada cuenta de la trascendencia de los trabajos objeto del 

contrato, así como la diversidad y complejidad de la normativa urbanística de Canarias, se 

considera proporcionado y que no discrimina ni restringe la competencia el obtener mayor 

puntuación por contar con experiencia en trabajos de municipios canarios que implican el dominio 

de régimen jurídico autonómico, ya que este hecho puede afectar de manera significativa a una 

mejor ejecución del contrato. 

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste de buena 

ejecución o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario, en los que conste 

la relación de los proyectos de ejecución con su fecha correspondiente e importe del presupuesto 

de ejecución material. La Mesa de Contratación podrá solicitar cuanta documentación adicional 

sea necesaria para verificar la veracidad de los certificados o declaraciones aportadas. 

 

 
9.1.3. Medidas de carácter social (1 punto). 

- Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Toda la documentación necesaria para la 
aprobación definitiva. 



 

Con la intención de fomentar la integración social de personas con discapacidad, se le asignará la 

puntuación correspondiente a un máximo de un (1) punto, a la oferta que recoja la integración de 

persona/s con discapacidad a asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación. Se le 

asignará la puntuación correspondiente a 0 puntos, a la oferta que no recoja la integración 

personas con discapacidad a asignar a la redacción del proyecto objeto de la licitación. Este criterio 

se justificará con la aportación de la correspondiente declaración responsable, la cual deberá 

recoger el compromiso de adscripción a la redacción del proyecto que se licita, así como el 

certificado acreditativo de la discapacidad. 

 

 
9.2. CRITERIO ECONÓMICO. (Hasta 49 puntos) 
Se valorará la mejor oferta económica, PE, atendiendo a la siguiente fórmula. Se le asignará los 

49 puntos a la oferta más económica y a las ofertas restantes se les asignará la puntuación 

obtenida mediante la siguiente expresión: 
 
 
 

 

 
 
 

Donde: 

 

𝑷𝑬 = ( 
𝟒𝟎 ∗ 𝐁𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 

𝐁𝐚𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐦á𝐬 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐚 

 

+ 𝟔𝟎) ∗ 𝟎, 𝟒𝟗 

PE: Puntuación económica de la oferta. 

 

Se entiende por baja de una oferta la diferencia entre el presupuesto base de licitación y el 

presupuesto de la oferta correspondiente, en tanto por ciento. Se considera oferta más económica 

a la oferta más baja de las presentadas no incursa definitivamente en anormalidad por su bajo 

importe. 

 

 
La puntuación económica se redondeará al segundo decimal. 

 

 
Se entenderá, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe, aquellas 

cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores: 
 

 

BO> BM+4% 

Siendo: 

BO: Baja de la oferta económica (%) 

BM: Baja media (%), calculada como se indica a continuación, para un número n, 

de ofertas: 

 
 

𝑩𝑴 = 

 

𝒋=𝒏 
𝟏 

∑ 𝑩𝑶𝒋 
𝒏 

𝒊=𝒏 

La oferta económica presentada no podrá ser nunca superior a los correspondientes importes de 

los que se compone el presupuesto base de licitación, con exclusión del IGIC, por lo que será 

excluida en caso de producirse. 



 

 
 
 

 
 CLÁUSULA 10.- ABONOS AL CONTRATISTA  

 

 
10.1 El pago del precio se realizará de acuerdo con los plazos/hitos parciales previstos en este 
pliego y, previo informe favorable o conformidad del responsable del contrato que reciba o 
supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de contratación. 

 
10.2 El pago se realizará de forma fraccionada y parcial, previo cumplimiento de los distintos 
hitos del contrato establecidos en este PCAP y PPTP, a continuación expuestos y, que se 
corresponden con los servicios a prestar hasta la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización Actualizado/adaptado objeto del contrato en cada Hito del contrato, conforme a los 
porcentajes que a continuación se detallan: 

 
- HITO 1.- Se entenderá cumplido este hito con la entrega del Proyecto de 

Urbanización, junto con su Estudio Ambiental y/o versión inicial del Proyecto de 
Urbanización, contando con informe favorable del responsable del contrato, 
incorporando toda la información ambiental y estudios necesarios para permitir 
la aprobación inicial y posterior información pública del citado Proyecto y su 
Estudio Ambiental. Al cumplimiento de esta Fase/Hito procede el abono del 
40% del precio del contrato. 

 

- HITO 2.-Se entenderá cumplido este Hito con la entrega del Proyecto de 
Urbanización actualizado y subsanado y su Estudio de Impacto Ambiental, 
incluyendo para su tramitación tanto, los informes y requerimientos de las 
distintas compañías de servicios como las subsanaciones y/u omisiones 
resultantes de los informes de los servicios técnico municipales del Ayuntamiento 
de Los Realejos y las derivadas del período de información pública, a fin de 
permitir la presentación del Proyecto para su aprobación definitiva por el 
Ayuntamiento. Al cumplimiento de esta Fase/Hito procede el abono del 30% 
del precio del contrato. 

 

- HITO 3.- Se entenderá cumplido este Hito con la entrega del Refundido o Versión 
última del Proyecto de Urbanización Actualizado y su Estudio Ambiental, que 
incorporará las posibles deficiencias apreciadas por los servicios técnicos 
municipales sobre la Propuesta Final del mismo Proyecto y, con la aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización Adaptado (Versión última) por parte 
del Ayuntamiento. 

 
El contratista deberá entregar toda la documentación exigible suscrita y 

versión editable, acorde con las condiciones establecidas en este pliego. Al 

cumplimiento de esta Fase/Hito procede el abono del 30% del precio del 

contrato. 
 

10.3 Las Facturas se presentarán conforme a los siguientes hitos: 

 
- 40% a la entrega del Proyecto de Urbanización actualizado para su incorporación 

al expediente en trámite y/o presentación para aprobación inicial. 

 
- 30% a la entrega del Proyecto de Urbanización actualizado y subsanado, 

incluyendo para su tramitación tanto los informes de las distintas compañías de 
servicios como los propios de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento 
para su aprobación definitiva. 



 

 

- 30% a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización Adaptado, con la 
entrega documental en la forma expuesta y contemplada en los PPT y PCAP de 
este contrato. 

 
10.4 El pago se realizará contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente, 
debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el designado como 
responsable del contrato. 

 
 

 

 CLÁUSULA 11.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  

 

 
El presupuesto máximo de licitación, teniendo en cuenta los precios habituales del mercado, será 

el resultante de la suma de los honorarios de los diferentes servicios que son objeto de esta 

licitación, que supone un total de 35.000,00 €. 

 

 
Los referidos costes incluyen la totalidad de honorarios referidos al número de profesionales 

mínimos necesarios especificados en el presente informe. 

 

 
A este importe deberá aplicarse el IGIC del tipo impositivo del 7%, dando como resultado un total 

de TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS (37.450,00 €). 

 

 
Se consideran incluidos en el referido presupuesto todos los gastos necesarios para la obtención 

del resultado contratado. Los trabajos de campo complementarios que, a juicio del supervisor o 

del director del Proyecto, sea necesario efectuar, así como todas las actuaciones complementarias 

que haya que llevar a cabo, en cuanto a las relaciones y coordinación con otras Administraciones 

Públicas que puedan verse implicadas, se consideran asimismo incluidos en el referido 

Presupuesto. 

 

 
Asimismo, están incluidos todos los ensayos y pruebas que el proyectista estime necesario 

ejecutar para el estudio del terreno a urbanizar. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 12.- RESPONSABLE DEL CONTRATO  

 

 
El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente contratante o 

ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 

comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 

las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. Asimismo, se designará un suplente, para 

los casos de ausencia de éste. 



 

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos un coordinador del contrato, 

integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 

 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, 

canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del 
equipo de trabajo adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las 
cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a 

dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación 
con la prestación del servicio contratado. 

 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo 
de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho 
personal al puesto de trabajo. 

 
 

 

 CLÁUSULA 13.- SUBCONTRATACIÓN  

 

 
Se admite la subcontratación con los límites establecidos en el artículo 215 de LCSP. 

 
 
 

 

 CLÁUSULA 14.- GARANTÍA  

 

 
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares 

atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos 

especiales. 

 

 
Se establece un plazo de 1 año de garantía, desde la fecha de terminación del contrato 

 
 
 

 

 CLÁUSULA 15.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO  

 

 
15.1. No se prevén modificaciones del contrato. 

 

 
15.2.- No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 

alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del artículo 205, siempre que se 

cumplan los supuestos del apartado 2 de dicho artículo. 



 

15.3.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato que se acuerden de 

conformidad con lo estipulado en las cláusulas anteriores y en Ley 9/2017. En caso de supresión 

o reducción de las prestaciones a ejecutar, el contratista no tendrá derecho a reclamar 

indemnización. 

 

 
Cualquier modificación legislativa que tuviese lugar durante el tiempo de duración del 

contrato, antes de la aprobación definitiva, deberá tenerse en cuenta por el contratista y reflejarse 

en el mismo, sin derecho a incremento del precio del contrato. 

 

 
Es decir, si se realiza la aprobación o modificación de la normativa urbanística o sectorial, 

cualquiera que sea su rango, y que implique cambios de las determinaciones, y de la 

documentación señalada en el pliego de prescripciones técnicas, deberá ser recogida en los 

trabajos a realizar por el adjudicatario, sin que ello afecte al objeto del contrato y sin que conlleve 

su modificación, ni incremento del precio, siempre que dicho cambio normativo entre en vigor 

antes de la aprobación definitiva del documento. 

 

 
Está incluido asimismo en el precio del contrato cualquier estudio o documento 

complementario necesario, distinto a los que son objeto de contratación y solicitado por otras 

Administraciones con competencias de incidencia directa en el objeto del contrato. 

 
 

TÍTULO II. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
 

 

 CLÁUSULA 16.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

 

 
16.1. ÁMBITO FUNCIONAL 

El contrato abarcará todas las funciones que se establezcan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, relacionadas con la redacción del proyecto acorde con las prescripciones 

establecidas y el cumplimiento de la normativa de aplicación, que permita la aprobación definitiva 

de dicho proyecto. 

 

 
16.2. ÁMBITO TEMPORAL 

 
Las fases tras la adjudicación serán: 

 

A) Elaboración de la documentación para la aprobación inicial del proyecto. 

 
B) Una vez superado el trámite de información pública y consulta a las administraciones, se 

inicia la segunda fase referente a la elaboración de toda aquella documentación que 

permita la aprobación definitiva del proyecto. 

 
16.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El ámbito del contrato se circunscribe a la Unidad de Actuación UA-59, en el entorno de la 

Cruz Santa, Los Realejos, abarcando una superficie de 16.775,90 m² 



 

 

 

 
 

 

Fuera de este ámbito geográfico tendrán cabida todas aquellas actuaciones necesarias vinculadas 

a la necesidad de la correcta conexión a las infraestructuras de instalaciones existentes. 
 

 

 CLÁUSULA 17.- OBJETO DEL PROYECTO  

 

 
El proyecto tiene por objeto establecer y justificar todos los datos descriptivos, urbanísticos 

y técnicos, para conseguir llevar a buen término la licitación y posterior ejecución de las obras de 

urbanización de la UA-59, acorde con las reglas de buena construcción y la reglamentación 

aplicable. Teniendo en cuenta las siguientes prescripciones técnicas, prescripciones funcionales 

y limitaciones: 

 
 

17.1.-TIPO DE INTERVENCIÓN 

El proyecto a redactar se referirá a las actuaciones necesarias para ejecutar la 

urbanización de la Unidad de Actuación 59. 

 

 
Acorde con lo establecido en el artículo 7.1. del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, se 

tratará de una actuación de transformación urbanística, que suponen el paso de un ámbito de 

suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso 

independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación 

territorial y urbanística. 

 

 
Asimismo, en la LSENPC se definen como obras de urbanización, las obras que tienen 

por objeto dotar a un suelo con las correspondientes infraestructuras y servicios, así como con 



 

los elementos de estos que sean aún precisos para la conversión de las parcelas en solares o, 

en su caso, la renovación de tales infraestructuras y servicios conforme a las exigencias 

sobrevenidas de la ordenación de tales elementos. 

 

 
Por tanto, teniendo en cuenta la definición de solar del artículo 48 de la LSENPC, las 

parcelas resultantes deberán contar con los siguientes servicios: 

 

 
a) Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones 

adecuadas, todas las vías que lo circunden. A estos efectos no merecen esa calificación 
ni las vías perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies de suelo 
colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de comunicación de los núcleos 
entre sí o las carreteras, salvo los tramos de travesía y a partir del primer cruce de esta 
con calle propia de núcleo urbano. 

 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes 
para la edificación, construcción o instalación previstas. 

 
c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de 

tratamiento con suficiente capacidad de servicio. 

 
d) Acceso peatonal, encintado de aceras o equivalente, y alumbrado público en, al 

menos, una de las vías que lo circunden. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de intervención es aplicación la evaluación de impacto 

ambiental simplificada al figurar en el ANEXO II de Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. Por tanto, se regirá por el procedimiento establecido en la sección 2ª del 

capítulo II de esta Ley. 

 

 
17.2.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 
El proyecto debe contemplar y desarrollar todos los aspectos referidos a los trabajos que 

deben llevarse a cabo para la correcta ejecución en cumplimiento de la normativa de aplicación, 

teniendo en cuenta, especialmente, las siguientes prescripciones técnicas: 

 

 
- Condiciones de Accesibilidad: Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla 

el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. Así como La Ley 8/1995, 6 de 

abril de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y su reglamento de aplicación. 

 
Por ello, se estudiará la mejor sección característica de las vías resultantes que garanticen la 

accesibilidad universal y la seguridad vial, pudiendo considerarse la tipología de plataforma 

única si los anchos de acera no alcanzan los mínimos requeridos por la normativa de 

aplicación. 



 

- Condiciones técnicas de pavimentos y acabados: Los pavimentos deberán garantizar las 

condiciones de resbaladicidad exigidos por la normativa de aplicación, teniendo en cuenta la 

existencia de elevadas pendientes. Se deberá considerar pavimentos de alta durabilidad y bajo 

coste de mantenimiento, con huella de carbono cero. 

 
En el caso de secciones de plataforma única deberá garantizarse la resistencia del pavimento 

al tránsito de vehículos en la totalidad de los pavimentos que conformen la vía. Teniendo en 

cuenta la necesidad de paso de camiones de basura, transporte público y demás, deberá tener 

una alta resistencia a la compresión y a la abrasión. 

 
 

Instalaciones: El proyecto deberá contemplan y prever la canalización soterrada de la totalidad 

de instalaciones en el área de actuación. Cuyo trazado deberá contar con el visto bueno del 

responsable del contrato y las empresas suministradoras en su caso. Se asegurará la correcta 

previsión para garantizar el correcto conexionado con las instalaciones preexistentes. Al menos 

deberá contarse con: 

o Red de saneamiento. 

o Red de evacuación de aguas pluviales 

o Red de suministro de agua de abastecimiento. 

o Red de agua de riego. 

o Red de suministro eléctrico de Baja Tensión. 

o Red de suministro eléctrico de Alta Tensión. 

o Red de alumbrado público 

o Punto de recarga de vehículos 

- Zona de rodadura y estacionamiento de vehículos. La zona de rodadura será con acabado 

continuo tipo asfáltico, salvo en las tipologías de plataforma única que podrá optarse por otras 

soluciones constructivas. La plaza de aparcamiento, acorde con el artículo 203 de la Normativa 

del Plan General, deberá tener unas dimensiones mínimas de 2,30m x4,50m. 
 

17.3.- PRESCRIPCIONES FUNCIONALES Y ESTÉTICA 

 

 
En el diseño deberá tenerse en cuenta la creación de áreas de estancia para los peatones, 

que deberán contar con el sistema de sombreado adecuado, y de vegetación. 
 

 

Para ello deberá tenerse en cuenta el mobiliario urbano existente en las inmediaciones para 

procurar una continuidad estética adecuada, el mobiliario urbano propuesto deberá contar con 

el visto bueno del responsable del contrato. 

 

 
En lo referente a la vegetación será preferente la vegetación con poca exigencia hídrica, 

debiendo considerar las composiciones florales de las zonas verdes de las inmediaciones para 

mantener una continuidad estética. Se aportará por parte de esta administración, un listado 

de la vegetación comúnmente empleada. 
 

 

En cuanto al pavimento se dará preferencia al pavimiento usado en las inmediaciones y en las 

últimas actuaciones públicas de esta administración para dar continuidad y homogeneidad al 

municipio. Se aportará la ficha técnica del pavimento comúnmente usado por esta 

administración. 



 

 
 

17.4.- LIMITACIONES 

Las limitaciones del proyecto serán las propias establecidas por el ámbito de actuación del 

mismo, la UA-59, así como las alineaciones y rasantes marcadas por el proyecto de 

reparcelación aprobado. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 18.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

 

 
El alcance de los trabajos comprende los servicios de redacción y elaboración de toda aquella 

documentación necesaria para la aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la UA-59, 

que permita de forma adecuada y con arreglo a la normativa de aplicación su posterior licitación y 

ejecución de las obras en las condiciones de calidad exigidas por la norma y por el presente pliego. 
 
 
 
 
 
 

 CLÁUSULA 19.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

 
El plazo para el servicio de redacción del proyecto objeto del contrato será de 240 días naturales, 

de conformidad con las determinaciones contenidas en el artículo 29 de la Ley 9/2017, salvo que se 

hubiera determinado otro plazo en la oferta del licitador. 

 

 
Dicho plazo se encuentra dividido en 2 Hitos diferenciados: 

 
 
 

HITO 1: DOC. PARA APROBACIÓN INICIAL 
 

140 días naturales 

 
HITO 2: DOC. PARA APROBACIÓN DEFINITIVA 

100 días naturales 
(Este plazo comenzará a contar finalizado 
el trámite información pública y consulta) 

 

De conformidad con las determinaciones contenidas en el artículo 29 de la Ley 9/2017, no cabe 

prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se produzca un retraso en 

la ejecución de la prestación por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos, el órgano de contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución 

inicialmente concedido. 

 

 
En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la imposición de 

penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 192 de la Ley 9/2017. 



 

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar debidamente motivada 

e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la ampliación del plazo, debiendo en todo 

caso presentarla en el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en el que 

se produzca la causa originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de 

ejecución del contrato previsto y computado. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 20.- SUPERVISIÓN DEL PROYECTO  

 

 
Durante la elaboración del Proyecto el redactor se mantendrá en contacto con la Gerencia 

de Urbanismo de Los Realejos, recabando la aprobación de las soluciones básicas adoptadas. 

 

 
En ningún caso podrán servir las normas contenidas en este Pliego para justificar la 

omisión de estudios o descripciones que, por la legislación vigente, deban integrar el Proyecto, o 

vengan exigidas por las características específicas de la obra. 

 

 
El Proyecto objeto del encargo se ajustará al Planeamiento Urbanístico del municipio y 

demás normativa urbanística y sectorial aplicable. 

 

 
De forma ineludible, se deberán observar en el proyecto cuantas prescripciones figuran en 

los Reglamentos, Ordenanzas Municipales, Normas e Instrucciones Oficiales, de obligado 

cumplimiento, que guarden relación con obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, y en especial las instrucciones y 

recomendaciones que establezca La Gerencia de Urbanismo de Los Realejos. 

 

 
Si alguna de las Prescripciones o Normas a las que se refieren los párrafos anteriores 

coinciden de modo distinto en algún concepto, se entenderá válida la más restrictiva. 

 

 
Es responsabilidad del adjudicador del contrato el recabar la documentación necesaria 

para la correcta elaboración del proyecto, haciendo especial referencia al levantamiento de planos 

del estado actual, las conexiones con el sistema de saneamiento, la acometida del suministro de 

agua y del suministro eléctrico. No eximiéndole, la demora producida por recabar dicha 

documentación, de cumplir los plazos de entrega establecidos en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares o en la oferta presentada. 

 

 
El Responsable del contrato será quien concertará las reuniones de trabajo necesarias 

para la elaboración del proyecto con cualquier Administración u Organismo Oficial, siendo 

obligatoria su presencia. 
 
 
 

 

 CLÁUSULA 21.- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR  



 

 

 
Se deberán entregar todos los documentos establecidos en la presente cláusula en los plazos 

establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación. 

El proyecto de urbanización viene regulado en el artículo 295 de la Ley 4/2017, de 13 de 

julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, recogiendo lo 

siguiente: 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras cuyo objeto consiste en posibilitar la 

ejecución material de las determinaciones de los planes, en materia de infraestructuras, 

mobiliario, ajardinamiento y demás servicios urbanísticos. 

2. Los proyectos de ejecución de sistemas son igualmente proyectos de obra, normalmente de 

edificación, que tienen por objeto la ejecución de los sistemas generales, desarrollando en tal 

sentido las determinaciones de los planes especiales que ordenen y definan aquellos o las de 

los planes generales cuando estos determinen expresamente, por las características de los 

sistemas generales afectados, su directa ejecución mediante proyecto. 

3. Los proyectos de urbanización y de ejecución de sistemas: 

a) No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la 

edificación, debiendo cumplir las previsiones que para ellos establezcan los correspondientes 

instrumentos de planeamiento urbanístico y, en su caso, las normas e instrucciones técnicas 

del planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales de edificación y urbanización. 

b) Deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria 

para que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. 

c) No podrán modificar las determinaciones del planeamiento que ejecutan, sin perjuicio 

de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras, salvo 

que se dé la situación prevista en el artículo 290.1 e) de esta ley. 

4. Podrán ser formulados por cualquier persona pública o privada. Su tramitación y aprobación 

corresponderá al ayuntamiento, de acuerdo con alguna de las siguientes formas: 

a) Como documento del procedimiento a seguir para el establecimiento y adjudicación de un 

sistema privado de ejecución. 

b) Siguiendo el procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias municipales de 

obras en el resto de casos. 

5. La documentación de los proyectos estará integrada por una memoria descriptiva de 

las características de las obras, plano de situación, planos de proyecto y de detalle, 

mediciones, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras. 

6. Las determinaciones de este artículo serán de aplicación también a la ejecución de 

dotaciones o equipamientos públicos cuando sea procedente. 

Igualmente, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su artículo 

233 se establece: 

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: 

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los 

antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener 
en cuenta. 

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la 



 

restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios 
afectados por su ejecución. 

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de 

las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se 
llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y 
la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el 
control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. 

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios 
unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles 
precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en 
los términos que reglamentariamente se establezcan. 

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. 

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran 
reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y 
para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, 
refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma 
que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación 
resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No 
obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado 
anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula. 

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir 
un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los 
informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 
contrato. 

4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la 
Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos 
establecidos en esta Ley. En el supuesto de que la prestación se llevara a cabo en 
colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se 
limitarán al ámbito de la colaboración. 

Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto 

determinadas circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del 

precio inicial del contrato en ejecución, al autor o autores del mismo les será exigible la 

indemnización que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que 

este indica en su apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento. 

5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado 
cumplimiento. 

6. Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el proyecto 
deberá ir acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a 
obtener por la Administración que vaya a explotar la obra. 

 

 
4.1. ÍNDICE DE LOS DOCUMENTOS 



 

En base a las exigencias descritas se definen el contenido mínimo del que ha de disponer el 

proyecto objeto del contrato: 
 

PROYECTO URBANIZACIÓN 

1. MEMORIA 

1.1. Memoria Descriptiva 

1.1.1. Objeto del proyecto 
- Objeto del proyecto 
- Agentes 

1.1.2. Información previa 

1.1.3. Descripción del proyecto 

1.1.4. Justificación de la solución adoptada 

1.2. Memoria constructiva 
1.2.1. Trabajos previos: replanteo 

1.2.2. Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras 

1.2.3. Demoliciones y Desmontajes 

1.2.4. Sistema de contención o estructuras necesarias 
1.2.5. Sistema de acabados, pavimentos y firmes 

1.2.6. Sistemas de instalaciones: 
- Saneamiento. 
- Evacuación de aguas pluviales. 
- Abastecimiento de agua. 
- Agua de riego. 
- Instalación eléctrica de Baja Tensión. 
- Instalación eléctrica de Media Tensión. 
- Alumbrado público. 
- Telecomunicaciones 

1.2.7. Señalización viaria y peatonal. 

1.2.8. Mobiliario urbano. 

1.2.9. Jardinería y vegetación 

1.3. Memoria de Ejecución 

1.3.1. Propuesta de Programa de trabajos y Plazo de Ejecución de las obras. 

1.3.2. Propuesta de clasificación del Contratista. 
1.3.3. Declaración de Obra Completa. 

1.3.4. Resumen del Presupuesto. 

1.3.5. Declaración de procedencia o no de estudio geotécnico. 

1.3.6. Justificación de Precios 

1.4. Cumplimiento de normativa de aplicación 

1.4.1. Cumplimiento del planeamiento urbanístico 

1.4.2. Cumplimiento de accesibilidad 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO 1. Reportaje fotográfico. 
ANEJO 2. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

ANEJO 3. Plan de Control de Calidad. 

ANEJO 4. Plan de mantenimiento, conservación y uso. 

ANEJO 5. Estudio de Seguridad y Salud. 

2. PLANOS 
2.1. Plano de situación 

2.2. Plano de emplazamiento 

2.3. Planos de estado actual. 

2.4. Plano de levantamiento topográfico y perfiles. 

2.5. Plano de replanteo. 

2.6. Planos de demoliciones. 

2.7. Planos de estado urbanizado acotado 

2.8. Planos de estado urbanizado de superficies 

2.9. Plano de secciones tipo. 

2.10. Planos de justificación de accesibilidad. 



 

 

2.11. Planos de señalización viaria y peatonal. 

2.12. Planos de zonas verdes y jardines. 

2.13. Plano de mobiliario urbano. 
2.14. Planos de soluciones constructivas. 

2.15. Plano de instalaciones: (pudiendo ir en el documento de separata) 
- Red de saneamiento. 
- Red de pluviales. 
- Red de abastecimiento de agua. 
- Red de instalación eléctrica BT. 
- Red de instalación eléctrica MT. 
- Red de agua de riego. 
- Red de telecomunicaciones. 
- Sistema de alumbrado público 

3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
4.1. Mediciones 

4.2. Cuadro de precios nº 1 
4.3. Cuadro de precios nº 2 

4.4. Cuadro de precios de mano de obra 

4.5. Cuadro de precios de materiales 

4.6. Cuadro de precios de maquinaria 

4.7. Cuadro de precios auxiliares 

4.8. Presupuesto 

4.9. Resumen del presupuesto: 
- Presupuesto de Ejecución Material. 
- Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
- Presupuesto de Licitación de la obra. 

5. SEPARATA DE INSTALACIONES 

6. MEJORAS PARA CRITERIO DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS 

7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

 

4.2. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 
A continuación, se describe, de forma somera, el contenido de los apartados de los documentos 

a realizar por el redactor del proyecto: 

21.2.1 Memoria y Anejos: 

En la memoria se describe el objeto de las obras, recoge los antecedentes y situación previa a las 

mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los 

factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

 
Tiene un carácter expositivo y sirve de coordinación entre todos los documentos del proyecto. Se 

deben incluir en la misma la exposición y justificación de los criterios que se eligieron en su estudio, 

los datos previos, métodos de cálculo, cuyo detalle y desarrollo es objeto de los diferentes anejos 

separados, que justificaran las soluciones adoptadas en sus aspectos técnicos, económicos y las 

características de todas y cada una de las obras proyectadas. 

 

 
Memoria descriptiva: 

Esta memoria describirá el objeto de las obras que recogerá los antecedentes y situación previa 

a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose 

los factores de todo orden a tener en cuenta, así como los agentes intervinientes. 



 

 
 

Memoria constructiva: 

La memoria constructiva del proyecto constará de los capítulos especificados anteriormente en el 

Índice tipo de la Memoria, además de cualquier otro apartado que se considere conveniente incluir 

a juicio de la Gerencia de Urbanismo de Los Realejos o del Autor del proyecto, para la correcta y 

completa definición de la obra a ejecutar. 

 

 
En cada capítulo debe hacerse una descripción detallada de las soluciones constructivas 

propuestas en el proyecto, se indicará la normativa que es de aplicación y su justificación (o 

documento del proyecto donde se ha justificado). 

 

 
Se describirán detalladamente los materiales y sistemas constructivos de las distintas unidades e 

instalaciones, indicando dimensiones, calidades, texturas y colores de los materiales a emplear y 

justificando igualmente las soluciones adoptadas. 

 

 
En la elección de los materiales, sistemas constructivos e instalaciones se tendrá en cuenta que 

las características técnicas garanticen una adecuada durabilidad con un gasto mínimo de 

conservación acorde con los usos a los que estén destinados. 

 

 
Memoria de Ejecución: 

Propuesta de Programa de trabajos y Plazo de Ejecución de las obras. 

Se detallará el estudio de la organización y desarrollo de las obras a ejecutar, teniendo en cuenta 

la menor incidencia sobre el tráfico de la TF-324 que divide la unidad de actuación. 

 

 
Se buscará que las afecciones al entorno: tráfico rodado, tránsito de personas, medio ambiente, 

etc. sean las mínimas posibles. 

 
 

En el estudio se definirá al menos: 

- Límite de la obra y partes de la misma. 
- Diferentes fases y la duración de la ejecución de las mismas. 

- Accesos provisionales a las edificaciones colindantes afectadas, si fuera necesario. 
- Itinerarios peatonales y rodados provisionales. 
- Señalizaciones de obras y desvíos. 
- Accesos y salidas del ámbito de la obra, compatibles con la realización de los trabajos 

y con la seguridad de los trabajadores. 

 

Se elaborará un Plan de obra indicativo de la posible ejecución de las obras consideradas en el 

proyecto, que pueda servir de base al que ha de presentar con posterioridad el Contratista. 

 

 
El Plan de obra se obtendrá mediante la resolución de una red de precedencias, a partir de la 

definición de unas actividades con una duración concreta de acuerdo a unos rendimientos, de los 

diversos tipos de relación entre ellas y de un calendario laboral estimado. 



 

 
 

Se realizará un diagrama de Gantt de acuerdo con la planificación de obra propuesta e indicando 

las principales actividades y los tiempos previstos. Se deberá realizar una previsión de 

certificaciones mensuales de acuerdo a los resultados obtenidos. 

 

 
Se incluirá el plazo de ejecución de la obra en función de su dimensión y características. 

 

 
Propuesta de clasificación del contratista 

Se definirá en este apartado la clasificación del contratista para los grupos de obras a realizar, 

según la legislación vigente aplicable. 

 

 
Declaración de obra completa 

Dicha declaración se realizará de acuerdo con la legislación de contratos vigente, con la 

manifestación expresa y justificada que el proyecto se refiere a obras completas, entendiéndose 

como tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente. 

 

 
Resumen del presupuesto 

El PEM, presupuesto ejecución material, es el resultado obtenido por la suma de todas las partidas 

o unidades de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 

 

 
Se entiende por unidad de obra el conjunto de recursos necesarios para ejecutar una unidad de 

obras que es indivisible y queda integrada en una obra. Y debe incluir todos los costes directos, 

es decir, la mano de obra, materiales, amortización y conservación de la maquinaria y gastos 

auxiliares, añadiendo además los costes indirectos. 

 

 
No se debe incluir, ningún otro gasto, como los gastos generales, los de redacción de proyectos, 

honorarios, beneficios, ni IGIC. 

 

 
El PBL, presupuesto base de licitación, se obtendrá incrementando el de ejecución material 

en los siguientes conceptos: 

- Gastos generales del 13% 

- Beneficio Industrial del contratista del 6%. 
- Impuesto sobre el Valor Añadido IGIC. 

- 
Declaración de necesidad o no de Estudio Geotécnico 

El redactor del documento deberá determinar justificadamente la necesidad o no de contar con un 

Estudio Geotécnico de los terrenos. 



 

Cumplimiento de normativa de aplicación 

Se plasmará el listado de la normativa vigente y de aplicación en base a las características del 

proyecto y la obra a ejecutar, así como la justificación correspondiente. 

 

 
ANEJO 1. Reportaje fotográfico. 

Anterior a la ejecución de las obras se deberá realizar un completo reportaje fotográfico del ámbito 

de la actuación, prestando especial atención a todos los desperfectos y deterioros existentes. 

 

 
El tamaño de las fotos será como mínimo de 10x15cm, en formato digital deberán tener calidad 

suficiente y se entregarán en carpeta independiente), referenciando cada una de ellas en un plano 

de ubicación y orientación. 

 

 
ANEJO 2. Gestión de residuos de construcción y demolición. 

Se incluirá un Estudio de Gestión de Residuos según el Real Decreto 105/2008 o normativa 

vigente estatal y autonómica. Reflejando el presupuesto de esta actuación. 

 

 
Se realizará una evaluación realista de los costes de gestión teniendo en cuenta la distancia real 

de las plantas de transferencia o reciclaje, o bien los puntos de restauración donde hayan de 

entregarse los residuos. 

 

 
El presupuesto generado se deberá incluir de forma detallada en el presupuesto general de la 

actuación. 

 

 
ANEJO 3. Plan de Control de Calidad. 

Se deberá incorporar este anejo con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 

314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Recoge la 

planificación de los procedimientos para el control de calidad en la ejecución de las obras. 

 

 
Desarrollará el programa de las pruebas a realizar para controlar la calidad de los materiales y de 

ejecución de las distintas unidades de obra. Su desglose se efectuará de manera coherente con 

el Programa de trabajos, determinando el coste y la definición de las pruebas a realizar 

desagregadas por capítulos, distinguiendo si son ensayos previos, de recepción y control de 

materiales, de ejecución de obra o de recepción de obra terminada. Se establecerán los criterios 

para la recepción de los materiales, así como los criterios de aceptación y rechazo de los 

materiales y unidades de obra que se ensayen. 

 

 
En el caso de que el proyectista considere necesario establecer un control cuyo importe supere el 

1% del presupuesto de ejecución material, deberá incluirse en este Anejo una relación valorada 

de los ensayos a realizar, debiéndose incluir en el presupuesto general de las obras el exceso 

sobre el 1%, describiendo los ensayos y pruebas a realizar. 



 

 
 

ANEJO 4. Plan de mantenimiento, conservación y uso. 

Se deberá incluir en este anejo todas las operaciones de mantenimiento y conservación necesaria 

de los elementos incorporados en la actuación necesarias para un correcto funcionamiento. 

 

 
Igualmente se incluirán los manuales de uso de los equipos que se instalen y que se dispongan. 

 

 
Se establecerán las recomendaciones de mantenimiento y revisiones a realizar de las obras 

previstas a ejecutar, haciendo especial referencia a la reparación de las patologías de los forjados 

de cubierta. 

 

 
ANEJO 5. Estudio de Seguridad y Salud. 

Se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, según el 

caso, conforme al Real Decreto 1627/1997 o normativa vigente que lo sustituya, en que se 

establecerán las directrices para la redacción del plan de seguridad y salud, reflejando el 

presupuesto de esta actuación. Dicho presupuesto se incluirá de forma pormenorizada y detallada 

en el presupuesto general de la obra. 

 

 
21.2.2 Planos: 

Deberán representar el conjunto y el detalle de todas y cada una de las partes y elementos que 

constituyen la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones, posibilitando su fácil y clara 

interpretación y permitiendo la definición gráfica completa que haga viable la ejecución de la obra. 

 

 
Se presentarán, como mínimo, los planos establecidos en el índice de la memoria, estos 

dispondrán de la escala y las cotas adecuadas, para el correcto entendimiento del proyecto. Se 

dispondrán cuantos planos de detalles sean necesarios si las dimensiones de la unidad impiden 

el correcto entendimiento del proyecto. 

 

 
En los planos donde figuren las demoliciones a realizar quedarán debidamente representadas y 

localizadas las diversas partes, zonas y elementos a derribar, reparar, sustituir, reconstruir o 

recuperar. Habrán de presentase acotados de forma clara y precisa, para que no sea necesario 

realizar medición alguna sobre ellos y serán lo suficientemente descriptivos para que puedan 

deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base a las valoraciones pertinentes. 

 

 
Los planos de instalaciones contarán con el dimensionado de las redes y esquemas de 

funcionamiento, secciones longitudinales de las redes de saneamiento y pluviales con cotas de 

pozos y canalizaciones de las mismas, así como detalles necesarios para su correcta ejecución. 

 

 
Se utilizarán las especificaciones, notaciones y simbologías necesarias para identificar los 

materiales, elementos, sistemas constructivos y calidades, en correspondencia con las 

definiciones y descripciones que figuren en otros documentos del proyecto. 



 

 
 

Cuando las dimensiones de la representación gráfica exijan el empleo de más de un plano, se 

dibujará en cada uno de ellos un esquema guía que indique la parte del conjunto representada. 

 

 
Se adjuntará al principio, una hoja índice de planos, con notación alfanumérica y título de cada 

uno de ellos. 

 

 
21.2.3 Pliego de Condiciones Técnicas Particulares: 

Debe describirse las obras y regular su ejecución, con expresión de la forma en que éstas se 

llevarán a cabo, y la manera en que se hará la medición y valoración de las unidades a ejecutar y 

el control de calidad de los materiales empleados, expresamente, o por referencias a los pliegos 

de prescripciones técnicas generales u otras normas técnicas que resulten de aplicación. Al menos 

contendrá los siguientes aspectos: 

 

 
- Condiciones de los materiales 

En los que, de forma sucesiva, se ordenarán los materiales por grupos homogéneos, se señalarán 

para todos y cada uno de los materiales a emplear en las obras, (y no para ningún otro), las 

características mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a 

las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción, conservación, almacenamiento y 

manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el 

muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación o rechazo, y las acciones 

a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

 

 
Se establecerá el derecho de la Dirección Facultativa a exigir cuantos catálogos, certificados, 

muestras y ensayos estime convenientes para asegurarse de la calidad de los materiales. 

 

 
- Condiciones de la ejecución de las obras 

Que establecerán las características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 

ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su 

realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, 

control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación o rechazo, 

criterios de medición y valoración de unidades, etc. 

 

 
Se precisarán al menos: 

- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 
y sistemas constructivos. 

- El derecho del Director de la Obra a fijar el orden de los trabajos. 

- La forma de hacer el replanteo de las obras. 
- Las condiciones de ejecución de las distintas unidades de obra. 
- Los ensayos que procede realizar durante la marcha de los trabajos. 

- Las condiciones en que se permitirá el acopio de materiales. 

 
- Medición y Valoración de las obras 
Donde se deberá establecer: 



 

- Que la medición y valoración de las obras ejecutadas se hará de acuerdo con la 
definición de unidades de obra que figura en el Cuadro de Precios. 

- Los conceptos que se suponen incluidos en el Cuadro de Precios. 

- Que la medición y valoración de las obras ejecutadas deberá referirse a unidades 
totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de la Obra. 

- Que solamente en casos excepcionales se incluirán obras incompletas y acopios de 
materiales. 

- La forma de medición de aquellas unidades de obra que ofrezcan dudas. 

- Las condiciones de abono de las partidas alzadas, distinguiendo entre las de abono 
integro y las que se han de justificar. 

- Que no serán de abono independiente los medios y obras auxiliares, los ensayos de los 
materiales y los detalles imprevistos por su minuciosidad. 

- Los criterios para la medición y valoración de obras no incluidas. 

 
8.2.4 Mediciones y Presupuesto: 

Mediciones 

Las mediciones estarán siempre referidas a datos existentes en Planos y serán lo suficientemente 

detalladas para permitir su fácil comprobación. 

 

 
Se dividirán en el número de apartados y sub-apartados necesarios para que queden 

perfectamente definidas las unidades de obra que se integran en cada una de las etapas de 

ejecución separada que se prevén en el Proyecto. 

 

 
Cuadro de precios nº1 

En el Cuadro de precios nº 1 figurarán, en letra y en número, los precios totales que servirán para 

la valoración de unidades terminadas. 

 

 
Estos precios se expresarán en euros y se redondearán a dos decimales, de acuerdo con la 

normativa de aplicación del Euro. 

 

 
Cuadro de Precios nº2 

En el Cuadro de precios nº 2 figurarán los mismos precios del Cuadro nº 1, descompuestos según 

los siguientes conceptos: Materiales, Mano de Obra y Maquinaria. 

 

 
Cuadro de precios de mano de obra 

Mano de obra (MO). Se determinará el costo horario de las distintas categorías de mano de obra, 

teniéndose en cuenta para ello la normativa vigente al respecto, indicando las horas totales de 

cada categoría y el precio total por categoría. 

 

 
Para el cálculo del coste horario de la mano de obra servirá de referencia el vigente Convenio 

Colectivo del Sector de la Construcción de la provincia. 



 

Cuadro de precios de materiales 

Materiales a pie de obra (MT). Se determinará el coste unitario de los materiales conforme a 

mercado, situados en acopio o almacén de obra. Este coste estará integrado, fundamentalmente, 

por el coste de adquisición u obtención y el de transporte desde origen a pie de obra; pero además, 

deberá considerarse cualquier otro gasto, como canon de extracción, cargas y descargas, 

mermas, almacenaje, etc., que se produzca. 

 

 
Cuadro de precios de maquinaria 

Maquinaria (MQ). Se determinará el coste horario de utilización de cada máquina, indicando las 

horas totales de utilización y el precio total por maquinaria. 

 

 
Cuadro de precios auxiliares 

Contemplan los precios de elementos no simples, que a su vez son empleados de forma repetitiva 

para la confección de diversas unidades de obra, caso de morteros, hormigones, aglomerados 

asfálticos, transporte de tierras, ejecución de fábricas de BHV, etc. La confección de estos precios 

auxiliares no considera los costes indirectos. 

 

 
Se considerarán costes Indirectos los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. Todos esos gastos, excepto aquellos que luzcan en el presupuesto valorados en 

unidades de obra o partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual 

para todas las unidades de obra (incluidos los proyectos específicos), que adoptará en cada caso, 

el técnico autor del Proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia 

de su presupuesto y de su posible plazo de ejecución, y que no deberá ser inferior al 3%. 

 

 
Presupuesto 

En la elaboración de los correspondientes precios simples, necesarios para la ejecución de la obra 

proyectada, se cuidará de que los precios sean adecuados para el efectivo cumplimiento del 

contrato, mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio general de mercado 

y rendimientos medios usuales para la obra proyectada en la previsión del momento de fijar el 

presupuesto de licitación. 

 

 
No se admitirán precios unitarios sin descomponer teniendo en cuenta que habrán de figurar 

desglosados los costes directos de cada unidad, mediante la cuantificación de los rendimientos y 

cantidades que sean necesarios para la ejecución de la misma. 

 

 
En las definiciones de las unidades o de los materiales se evitará la mención de las marcas 

comerciales tipos o modelos, debiendo identificarse por sus características técnicas. Solamente 

en caso estrictamente necesario se mencionará la marca y modelo comercial, incluyendo a 

continuación el término "o equivalente en prestaciones y características". En los elementos que 

componen las instalaciones se utilizarán preceptivamente elementos homologados. 



 

Los precios serán acordes con los precios de mercado, evitando partidas a precios bajos que 

dificulten la propia contratación e incluso el normal desarrollo de la obra, o por el contrario con 

partidas a precios por exceso que justifiquen bajas desmedidas. Se dará preferencia a la 

utilización de la última actualización de la Base de Precios de CIEC, en caso de no disponer 

de los datos necesarios en dicha base se tomará en consideración la última actualización 

de la Base de Precios del Generador de Precios del a Construcción.España. CYPE 

Ingenieros, S.A. y en caso de no contar de datos suficientes, se utilizará aquella que el 

redactor del proyecto considere oportuna, siempre que se encuentre actualizada a los 

precios actuales del mercado, asumiendo la localización de la obra y teniendo que 

especificar la procedencia de dicha base de precios. 
 

 

Los resultados de las operaciones deberán redondearse en el segundo dígito decimal. Los códigos 

empleados en la constitución de las distintas unidades de obra mantendrán la debida coherencia 

y relación entre todos los cuadros de precios de las partes integrantes del proyecto. 

 

 
No se admitirán: precios repetidos con el mismo concepto y distinto importe; o precios con 

el mismo concepto e importe, pero con distinta numeración o código. 
 

 

El presupuesto estará estructurado en capítulos de obra. Se contemplará en capítulos 

independientes los importes de la valoración detallada en otros documentos del proyecto cuando 

proceda, reiterando el desglose de la medición, en los casos por ejemplo de Estudio de Gestión 

de Residuos, Estudio de Seguridad y Salud o Proyectos parciales de Instalaciones. 

 

 
Resumen del Presupuesto 

Se incluirá una hoja final “Resumen de Presupuesto”, en la que figurarán los importes finales de 

capítulos y subcapítulos, con el nivel de detalle que considere el autor del proyecto. 

 

 
De la suma de todos los capítulos se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material. 

 

 
El presupuesto de Ejecución Material, se incrementará, hasta que no se disponga lo contrario, 

en el 13% de Gastos Generales y en el 6% de Beneficio Industrial, obteniéndose el Presupuesto 

por Contrata, en consonancia con las limitaciones estipuladas. Éste se incrementará a su vez con 

el IGIC vigente en ese momento para obtener el Presupuesto Base de Licitación. 

 

 
21.2.5 Separata de Instalaciones 

Se deberá realizar un proyecto específico conforme a la normativa de aplicación, suscrito por 

técnico titulado competente, que deberá contar con visado por el Colegio oficial correspondiente. 

 

 
Contendrá la documentación establecida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

demás normativa de aplicación. 



 

Será de aplicación la normativa sectorial, en especial: 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en Instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

 

- Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en 
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias. 

 
21.2.6 Mejoras para criterio de licitación de las obras 

Se elaborará un documento donde se recogerá una propuesta de mejoras vinculadas al proyecto 

de urbanización, que deberán contar con una descripción suficientemente detallada y una 

valoración económica. Se recomienda la agrupación en lotes de las diferentes mejoras propuestas 

con el objetivo de que puedan ser utilizadas como criterios de adjudicación en el procedimiento de 

contratación de las obras de urbanización contempladas en el proyecto. 

 
21.2.7 Estudio de Impacto Ambiental. 

Deberá contener toda la documentación establecida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

 

 
4.3. PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Una vez se considere por el órgano de contratación que las deficiencias observadas en el Proyecto 

han sido corregidas, el adjudicatario entregará ante el AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS en 

el plazo de 10 días hábiles desde que se le comunique el resultado favorable del informe, la 

siguiente documentación: 

 

(2) Dos ejemplares originales completos del Proyecto definitivo en formato papel debidamente 

firmados 

(2) Dos ejemplares completos del Proyecto definitivo separados por fases y en formato digital, que 

contendrá: 

-El proyecto completo en formato pdf 

-Todos los planos en formato dwg 

-Formato bc3 para presupuestos 

-Formato ODT (openoffice.org writer) y ODS (openoffice.org calc) para textos, así como resto 

de ficheros ejecutables referidos a cálculos de estructuras, instalaciones, etc. 

 

Toda la documentación vendrá firmada electrónicamente por el Director del Proyecto con el 

contenido establecido en el art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 



 

ANEXOS: 

 

 
VARIANTE DE RED ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. CÓDIGO DE SOLICITUD 0000976101 

PROPORCIONADO POR EDISTRIBUCIÓN. Ref. solicitud 0000978491 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               :                                                                                         

                                                                                                                                         



 

 



 

 



Gerencia 
Municipal 

de Urbanismo 
Ayuntamiento  de Los Realejos 

 

 

 

<? - distribuci ón 

Dirección postal del suministro para futura comunicación con la comercializadora. 
 

Los protocolos de los transformadores de medida , tratos de intensidad y trafos de tensión 

ser án aportados en la obra el d ía de la visita para la revisión. 

 
 

Los derechosde supervisión deberán estar liquidadoscon fecha anterior a la presentación de la documen tación 

y, como recordatorio, los ensayos exigibles serán por cuenta del promotor. 
 

En caso de no aportar la totalidad de la documentación los plazos de supervisión y cesión se consideran 

paralizados. 
 

Una vez liquidado los derechos de supervisión y presentada toda la documentación, el plazo para realizar la visita 
de supervisión es de cinco(5) días hábiles y tres (3) dias adicionales para notificar anomalías. La empresa 
distribuidoradisponede diez (1O) días hábiles para fonnalizar la supervisión y cesión de redes de distribución. 

 

Recordar que, las anomalías cuya subsanación pueda ser acreditada mediante fotografía a los buzones 
informados, no requerirán la realización de segunda visita y por lo tanto no se emitirán segundos derechos de 
supervisión para su pago a la empresa distribuidora. 

 
Si superado el citado plazo no ha recibido ninguna notificación. rogamos se dirijan a 
Conexlones.edistribucion@enel.com poniendo como asunto: REITERACIÓN PLAZO SUPERVISIÓN 
SOLICITUD EXPEDIENTE XXXXXX y adjuntando el correo remitido con la presentación de la documentación. 

 

Para la tramitación del Convenio Cesión de Instalaciones a la Empresa Distribuidora . a efectos de lo dispuesto 
en el Articulo 28 del D. 141/2009,se adjunta petición de datos para la confección del modelo de convenio que le 
facilitaremos cumplimentadopara su firma una vez nos haya presentado la documentación. Será imprescindible 
adjuntar DNI del firman te escaneado junto con el convenio con el fin de identificar la firma. 

 
 

Para aquellos casos en los que se detecten anomal ía s en la instalación enlace revisada, la comunicación de 
defectos se realizará mediante el buzón de correo electrónico can.iecana rias @enel.com directamenteal correo 
del representante de la solicitud . 

 

Para una segunda visita de inspección, (en caso de ser necesario pues la subsanación de errores se podrá 
acreditar mediante fotografías al buzón can.iecanarias @enel.com ), es imprescindible que el Certificado de 
Instalación esté debidamentediligenciado por la administración competente. 

 
Una vez que su solicitud esté finalizada. se infonnará al correo del representante de que la solitud de suministro 
está finalizada y podrán iniciar los trámites de contratación del suministro eléctrico, recordándoles la necesidadde 
disponerde certificados de instalación a contratar sellados por la Consejería de Industria. 
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DATOS PARA CESIÓN DE INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN 
 

 
Conforme  al Decreto  14112009, para elaborar et  convenio  de cesión  se aportará a  ta  e m  pre   sa distribuidora  ENDESA  et 

p r es ente documento cumplimentado, aportando ta documentac ión relac ionada: 

 
Persona de contacto: Nombre, teléfono, correo electrónico 

 

O Solicitud de suministro nº ... 

 
Info rm ac ión para confeccionar Convenio de Cesión de Instalaciones a Endesa: 

 

O.IDª . 

expedido en . ..(provincia) en fecha 

... calle 

.............................. con N.I.F. nº .. 

..... oon domicilio a estos efectos en 

Termino Municipal . .... actuando en nombre propio I en representación de .... 

....... con C.I.F ................................................de acuerdo con los poderes otorgados ante 

el Notario D ................................................................................. con fecha 

Es dueño/a en pleno dominio de una finca rústica I urbana en . 

................. .. y número de su protocolo .. 

......... , en término municipal de . 

............, inscrita en el Registro de la Propiedad de ... ... 

. Libro .. .... Folio .. .. , Finca nº .......... , inscripción ................. y que se encuentra libre de 

cargas I en situación de .... 

En caso de realizar convenio de resarcimiento, si no se solicita indicar expresamente: 
 

Datosde ta Entidad Bancaria: . 

N° de Cuenta Corriente (20 dígitos): 

Titular de la Cuenta Corriente: . ... 

Documentación para el Convenio de Cesión de Media Tensión 

O Certificado final de obra y anexos al mismo, en el que deberá incluirse (y en caso de no ser así an e xar como 

documentación complementaria) : 

D Plano croquizado en ca rtograf ía base georeferenciada, con las siguientes características: 

Trazado de la canalización a escala 1:250 en urbano y 1:500 en rural 

Número y diámetro de los tubos 
Localización y tipo de arquetas A3 1 S1 

O Plano con et traz ado y esquema de ta red de tierras. 

D Fotocopia del protocolo o placa del transformador. 
O Autorización administrativa de l expedien te objeto de cesión emitida por la Dirección General de Industria. 

D Certificado de instalación. 

D Documentos acreditativos de permisos de paso por todas las propiedades de terceros por las que discurre la 
instalación que se cede, caso que proceda. 

D Licencia de obras municipal. 

O Escritura de división horizontal en la que se identifique expresamente que el local reservado para et Centro de 

Transformación está destinado para este uso (en caso de ubicarse el CT en un local en el interior de un edificio). El texto  

a incluir en ta e scritura será: 
" El local ( descripción) se destina a centro de entrega de energía eléctrica, y por incorporarse a la red de 
distribución, de acuerdo con el Art. 26 del R.D. 1048/2013, de 27 de diciembre, se cede su uso a la compañía 
distribuidora de energía eléctrica, para su explotación y mantenimiento. En consecuencia, los operarios de ta 
compañía distribuidora podrán acceder directamente al local de referencia desde el exterior, al objeto de realizar 
aquellos cometidos. " 
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

En relación con el Punto de Conexión en red de 20 KV para variante de red en 20 kV nos complace comunicarle a 
ccntinuación las condiciones técnicas para atenderla: 

 
La instalacióna proyectar deberá estar conforme a la normativa aplicable, ITC-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en Instalaciones Eléctricas en Alta Tensión, y entre otras las especificaciones particulares 
de EDistribución"NRZ102 - EP Instalaciones privadas ccnectadas a la red de distribución. Consumidores en Alta y Media 
Tensión' y "NRZ104- EP Instalac iones privadasconectadasa la red de distribución. Generadores en Alta y Media Tensión' 
(BOE 28 diciembre de 2018). En todo caso, se deberán tener presentes los diferentesesquemas tipo recogidos en dichas 
especificaciones, según la tipología de acometida y potencia de las nuevas instalaciones que se proyecten. 

 
Adicionalmente, les informamos que se encuentran disponbiles las Especificaciones Particulares para Instalaciones de 
EDistribución en AT <36 KV NRZ001 para su consulta. 

 
Las características técnicas del punto de ccnexión son: 

 
• TENSIÓN NOMINAL 

• TENSIÓN MÁXIMA DE SERVICIO 

• POTENCIA DE C/C. 

• INTENSIDAD MAX. DEFECTO A TIERRA 

• TIEMPO DE DESCONEXIÓN 

 
20 KV 

24 KV. 

500 MVA. 

SOD A. 

0,12 SEG. 

 

Cualquier otra información relacionada con la ejecución de las obras o especificaciones técnicas de materiales normalizados 
por esta Empresa, les podrá ser facilitada por el SAT (servicio de atencióntécnica de NNSS) en el 900 920 959, así cerno 

para la realización del replanteoconjunto previo al inicio de las obras. 
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PRESUPUESTO DETALLADO 

 
Este presupuesto incluye únicamente los trabajos de entronque, adecuación, refuerzo o reforma a realizar en la 

red eléctrica de e-distribución. 

No incluye las nuevas redes eléctricas que deben construirse desde nuestra red para atender a su solicitud de 
desvío de instalaciones. Será necesario que solicite un presupuestode estos trabajos a un instalador autorizado. 

 
 
 

Trabajos de adecuación de instalacionesexistentes: 27.435,38€ 

Derechosde Supervisión3 : 253,81 € 

 
Suma parcial: 

 
27.689 ,19 € 

IVA/IGIC/IPSI en vigor* (7%): 1.938,24 € 

 
Total import.e : 

 
29 . 627 ,43 € 

 
 
 

• importe total calculado con el impuesto vigente a fecha de emisión de estas condiciones económicas. En caso de 
producirse una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha 
del pago según corresponda a persona receptora física o jurídica. Si procede facturar con alguna excepción al 
impuesto general, debe contactar con conexiones.edistribucion@enel.com. 

 
De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, los trabajos que afectan a instalaciones de la red de 
distribución en servicio habrán de ser realizados en todo caso por esta empresa distribuidora, en su condición de 
propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabil idad y calidad del suministro, siendo su coste a cargo 
del cliente. 

 

En el caso de que, por causas ajenas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal  (EDRD),  en la 
tram itación de autorizaciones1 permisos o licencias que deban obtenerse, se  introduzca por  parte del  organismo 

que auto riza algún condicionante o requerimiento que incremente el presupuesto (por ejemplo, cambio del 

trazado), EDRD trasladará esta circunstancia al solicitante, así como una justificación de la variación del precio a 
los efectos de proceder a su pago. La falta de pago de esta variación en el precio habilitará a EDRD a paralizar la 
gestión del expediente y, por tanto, de la obra. 

 

Por otro lado, para el caso de que el inicio de las obras se lleva a cabo en un plazo superior a seis meses desde la 
aceptación de la presente propuesta previa por causas ajenas a EDRD, esta distribuidora se reserva el derecho a 
revisar y actualizar justificadamente el precio en consecuenciacuando el incremento del coste asociado a la obra 

tenga un impacto directo y relevante en el contrato de ejecución de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
J L o s derechos de supervisión indicados se calculan en función de las instalaciones previstas y por su primera supervisión según 

Orden ITC 3519/2009 de 28 de diciembre. 
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DESGLOSE PRESUPUESTO 

 

CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE 
 

 
Trabajos de adecuación de inst alaciones exist entes 

 

des. Precio Ud.( €) Descripción Cargo* To tal 

19 1,54 € DESMONTAJE CIRCUITO MT EN TUBULAR 1 29,21 € 

3596 1,18 € DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO 1 4.259,10 € 

1 307,57 € ADECUACION ARQUETA A1 1 307,57 € 

3 73,42 € PARARRAYOS POLIMERICO 24KV 10KA 1320MM 1 220,26 € 

1 179,22 € RETENSAR VANO EXISTENTE MT 1 1 79,22 € 

4 6,82€ 6701286 RÓTULO IDENT IF AP MT UNELCO 1 27,27 € 

3 120,05 € CONJUNTO POLIM AMARRE 180 1 360,16 € 

6 27,58 E AISLADOR POLIMÉRICO CS100EB 170/1250-555 1 165,49 E 

1 2650,00 E PROYECTO MT 1 2.650,00 E 

1 1314,05 € PERMISOS Y LI CENCIAS MT 1 1.314,05 € 

3 86,12 € SEMICRUCETA 1,75m ZONA A o B APOYO<4500d 1 258,36 € 

293 2,86 € CONDUCTOR 67-AL1/11-A20SA(COD.ANT.LAR-78 1 838,04 € 

2 3,52 € 4502338 SEÑAL RIESGO ELEC e-PLACA CE-21C 1 7,03 € 

2 849,29 E 6710758 ANTIESC AIS CHAPA ANC 1,7 A 1,9M 1 1 .698,58 E 

1100 2,67€ MONT AP CELOSIA HASTA 4 .500 DAN (POR KG) 1 2.938,32 E 

160 2,08 € MONTAJE ARMADO TRIANGULAR (POR KG) 1 332,64 E 

2 225 ,73 € INST ANT IESCALO DE CHAPA O FIBRA MT/BT 1 451,46 E 

3 505,66 € ARRANQUE COMPLETO DE CIMENTACIÓN 1 1. 5 16,99 € 

1 175,96 € PAT APOYO MT/BT ZONA NORMA L 1 1 75,96 € 

1 445,23 € MEDICION TENSION ES PASO Y CONTACTO 1 445,23 € 

1 85,31 € MEDICION RESISTENCINS PaT 1 85,31 € 

6 0,30 € DISP CONT AISLADORES VIDRIO/PORCEL MT/BT 1 1 ,81 € 

105 7,11 € TENDIDO CIRCUITO SUP 56 E INF.180 1 7 46,17 € 

996 4,74 € DESMONTAJE CIRCUITO SUP. 56 E INF.180 1 4.7 18 , 65 € 

1 89,76 € NORMAL. LINEA CAMBIO APOYO MT 1 89,76 € 

1 251,58 € ANULAR CONVERSION AERO-SUBT . MT 1 251,58 € 

3 75,57 € EMPALME MONOS FRIO 12/20KV 95 A 240MM2 1 226,72 € 

1 2.728,42 € MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO 1 2.728,42 € 

20 20,60 € TEN□ Y FIJACIÓN CIRC SOBRE APOYO CONV MT 1 412, 02 E 

  
TOTAL 

 
27.435,38 € 
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CARGOS IMPUTABLES AL CLIENTE 

 

DSIC 

 

des. Precio Ud.(€) Descripción Cargo* Total 

1 253,18 € Derechos de Supervisión de Instalaciones Cedidas 1 253 ,81 € 

  TOTAL  253,81 € 

 
 

 
CARGOS NO IMPUTABLES  AL CLIENTE 

 

 
Entronque : sólo material. (mano de obra a cargo de la distribuidora) . 

 

Udes. Descripción Cargo* 

1 EMPALME C SUB MT (SIN CAMBIO TECNOLOGIA) N 

1 JUEGO TERMINACIONES CABLE SUBTERRANEO MT N 

1 COLOC CARTELER IA (AVISOS) TRABAJO PROGR N 

1 MANIOBRA MT, ACTIVACION PAREJA EXTRA N 

1 APERTURA O CIERRE PUENTES 1C SOBRE APS N 

1 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS N 

1 SUPL ESPERA ENTREGA Y DEVOLUCION DESCARG N 

3 TERMINAL EXT MONO FRIO 12/20KV 95-240MM2 N 

1 JORNADA EQ TET HASTA 36 KV(3 PERSONAS) N 

 
*!:(Imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora con cargo al cliente. 

N:(No imputable) parte de la obra que ejecuta la empresa distribuidora a su cargo. 

CC:(Cargo cliente): parte de la obra que ejecuta el cliente según acuerdo. 

 
Nota: todas las cantidades figuran en euros y sin impuestos vigentes . 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

Punto/s de conexión a la red de distribución 
 

El punto o puntos de conexión a los que se coneclará la nueva red de BT que sustituye a la  existente, 
manteniendo sus caracteristicas respecto a sección equivalente y capacidad, que en ningún caso valida un 
incremento de potencia sobre la misma, es: 

 

Punto de Conexión: se realizará en el tramo de M.T. ubicado en arqueta a pie de apoyo A401968 de la 
Línea   ICOD1MAR,  correspondiente  a  la   Subestación  LA_ABEJERA,  comprendido  entre  los  apoyos 
A401968 y A404692. con código CUAR SI50.00318. El conductor existente es del tipo 3(1x150) mm' Al o 
Cu 12/20 Kv. 

 
 

Trabajos de adecuación, refuerzo o reforma de instalaciones de la red existente en servicio 
 

Los trabajos incluidos en este apartado, que suponen actuaciones sobre instalaciones ya existentes en servicio, de 
acuerdo con la legislación vigente, serán realizados directamente por la empresa distribuidora propietaria de las 
redes, por razonesde seguridad, fiabilidad y calidad del suministro, consistiendo en: 

 

 
Adecuación de arqueta Media Tensión. 

Tendido de conductor, aportado por cliente, en el tramo de conexión. 

Sustitución de apoyo. 

Conversión aérea-subterránea. 

Instalación de elementos de protección antiescalada. 

Materiales necesarios para la conexión. 

 

Entronque y conexión de las nuevas instalaciones particulares con la red existente : 

 

La operación será realizada a cargo de esta empresa distribuidora. 
 

El coste de los materiales utilizado s en dicha operación, en base a la legislación vigente, será a cargo del cliente. 

 
Traba¡os necesarios para la nueva extensión de red: 

 

Comprenden las nuevas instalaciones de red a construir entre el punto de conexión de la red existente y el punto 
de entrega, a cargo del cliente. 

 

 
Línea de MT 

 
 

En caso de requerir trabajos de nueva extensión de red deberá solicitar su ejecución a un instalador autorizado y 

gestionar la cesión de las mismas a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal según se indica en el 
anexo "TRAMITES NECESAROI S PARA  LA EJECUCIÓN  DE LAS INSTALACIONES DE EXTENS IÓN POR  EL 
CLIENTE Y CESIÓN" incluido en la presente comunicación. 
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ANEXO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITES NECESARIOS PARA EL SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y CESIÓN DE 

INSTALACIONES Y REVISIÓN DE INSTALACIONES DE ENLACE. SUMINISTROS CON MEDIDA EN AT. 

 

Previo al inicio de las obras, debe presentar una copia del Proyecto para su revisión por nuestros Servicios 

Técnicos. Al tratarse de instalaciones con medida en AT sólo se debe ceder a la empresa distribuidorala 

extensión de red de 20 kV. Si no hay extensión de red de distribución no aplica lo relativo a la cesión de 

redes. 

Para obtener información o realizar consultas relacionadas con su solicitud de suministro puede dirigirse 

al   teléfono   del   Servico   de   Asistencia    Técnica    (SAT)    900    920    959    o    al    e-mail 

Conexio nes.edistribucion@enel.com. 

Conexiones.edistribucion@enel.com recepcionará la documentación de cara a la cesión de redes de 

dislribución o a la nota de finalización de instalaciones de enlace que generará la primera visita de 

revisión del receptor. La capacidad máxima de estos buzones es de 1O Mb. 

En estos buzones podrá solicitar además: 

o Copia de documentos relacionados con su expediente. 

o Cita previa con nuestros técnicos, indicando: número de solicitud, motivo de la consulta, 

nombre y teléfono de contacto. 

La solicitud de información o trámites relacionadascon su solicitud de suministro sólo podrán ser realizadas 

por el titular o su representante debidamente acreditado. 

El  representante  del  promotor  podrá  optar  por  informar  simultáneamente  la  finalización  de  ambas 
instalaciones (red de distribución y receptor) y así lo indicará en el asunlo del correo electrónico que envie, 
o por separado. 

En los casos en los que las extensiones de red sean ejecutadas por la Empresa Distribuidora, se informará 

sólo de la finalización del receptor (centro de transformaciónprivado). 

 
Para la cesión de redes de distribución y revisión de instalaciones de enlace, les recordamos que la 
documentación a presentares la siguiente: 

 

o El asunto del correo electrónico será: CESIÓN Y REVISION IE SOLICITUD {nº de solicitudde suminisrto}. 
(Ejemplo: CESIÓN Y REVISIÓN IE SOLICITUD 230528). 

 

o Documentos: 

 
 

Autorización Administrativa de la instalación. 

 

Certificado de Dirección y Finalización de Obra emitido por el técnico facultativo competente 
que dirigió la obra, visado por el Colegio profesional. 

 

Certificado de Instalación emitido por la empresa instaladora autorizada que realizó las obras y 
copia de otros certificados técnicos cuya presentaciónsea exigible según la normativa eléctrica.(•) 

 

Autorizaciones Ambientales , si proceden. 

 

Licencias Municipales de obra. 

 

Documentos acreditativos de permisos de paso y servidumbres por las que discurre la 
instalación que se cede. 

 

Plano croquizado de la instalación final. Se comprobarála coincidencia entre el trazado previsto 

en el proyecto o en el certificado final de obra (según proceda) y el trazado real de la nueva red 
de media tensión y la ubicación del centro de entrega. 

 

Ensayos exigi bles por la reglamentación vigente . 

 

Justificant e de haber liquidado los derechos de supervisión notificados por la empresa 

distribuidora en la solución técnico-económica . Si la conexión de la nueva extensión de red de 
media tensión requiere adecuación de instalaciones en servicio deberá aportarse justificante de 
haber liquidado la suma de ámbos conceptos (adecuación y supervisión), 

mailto:Conexiones.edistribucion@enel.com
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AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS 

A/A ULISES GARCIA MARTÍN 

CL EVENTUALES, O 
3841O - LOS REALEJOS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
Ref. Solicitud: 

Tipo Solicitud: 

Dirección del Suministro: 

Fecha: 

 
0000978491 
SERVICIOS - VARIANTES 
CL LOMO DE LA ERA 34, VARIANTE, 38413, CRUZ SANTA, LOS REALEJOS, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

23 de marzo de 2025 

 
 

 

Estimado cliente, 

 

Nos ponemos en contacto con Vd. en relación a su solicitud de modificación de instalaciones existentes. 

Conforme a lo establecido en el RO 104812013, le acompañamos la siguiente documentación : 

Presupuesto de los trabajos de entronque refuerzo o adecuación de la red existente, cuyo importe 
asciende a 29.627,43 € (IVA\IGIC\IPSI incluido)' y que ejecutará EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. 
Unipersonal. 

 
Pliego de Condiciones Técnicas de los trabajos necesarios. 

 
 

Tenga presente que: 

 
Los trabajos de extensión de red deberán ser realizados a su cargo por un instalador autorizado de su 
elección. 

 

 
La vigencia de estas condiciones técnico-económicas es de 6 meses . Durante este periodo puede aceptarlas 
realizandoel pago de este importe por alguno de los siguientes medios: 

 
Mediante tarjeta bancaria o bizum a través del siguiente enlace: 

https://zonaprivada.edistribucion.com/solicitudesconexion?lang=es&cod=a2fcj000001604no   accediendo 
al portal privado de la web www.edistribucion .com y desde el detalle de la solicitud proceder al pago. 

 
Mediante  transferencia  bancaria  a la cuenta  corriente  ES45-2100-2931-92-0200133727, indicando en el 
concepto el texto literal:" CNX 0000978491". En este caso deberá enviarnos el justificante de la misma al 
correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com o desde el área privada de nuestra web 
www.edistribucion.com , a través del servicio "Conexión a la red" y seleccionando esta solicitud en el 
apartado "Tus solicitudesde conexión". 

 

Para realizar las gestiones de aceptación y pago de entidades del Sector Público deben ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Atención Técnica, enviando un correo electrónico a conexiones.edistribucion@enel.com. 
Previo a la aceptación de las condiciones técnicas y económicas deberán comunicarnos los códigos DIR3 (Oficina 

Gestora, Oficina Contable, Unidad Tramitadora y, opcionalmente, Expediente) que deben acompañar a la factura 
que emitiremos a su nombre. 

 

1 Importe total calculado con el impuesto vigente a  fecha de  emisión  de  estas  condiciones  económicas.  En  caso  de  producirse 

una variación del mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto aplicable a la fecha del pago según 
corresponda a persona receptorafísica o jurídica. 

Si procede facturar con alguna excepción al impuesto general , debe contactar con conexione s.edistribucion@enel.com. 

 
1/6     EDISTRIBUCIÓN Re<les 0,gítales S.l.  Unipersonal          Inscrita en el Registro Mercanbl de Madrid, Tomo 36.900, Libro O, folio 136. Hoja M-272592 C.I.F. 882846617 
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Las actuaciones  a realizar  se encuentran  reguladas  en el artículo  25.2 del RD  1048/2013 y resultan  necesarias 
para atender el suministro solicitado. Además, las actuaciones detalladas deben ser realizadaspor el distribuidor al 
ser éste el propietario de esas redes y por razones de seguridad, fiabilidad y calidad del suministro. Por ello, el 
objeto del contrato que suscriban las partes debería consistir en una prestación de servicios consistente en la 
adecuación de la red de distribución eléctrica propiedad de e-distribución, actuaciones  que permitirán,  sin  perjuicio 
de otras que pudieran ser necesarias (Nueva Extensión de Red), dotar de potencia el punto de suministro 
solicitado en CL LOMO DE LA ERA 34, VARIANTE, 38413, CRUZ SANTA, LOS REALEJOS. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE. 

 
En cuanto recibamos el pago anteriormente indicado, emitiremos la factura a nombre de AYUNTAMIENTO DE 

LOS REALEJOS2 y procederemos a realizar los trámites y trabajos necesarios para la conexión. 

 
Los plazos previstos de ejecución y conexión de los trabajos son los regulados  en el art.30 del Decreto 14112009 

del Gobierno de Canarias, a contar desde que se dispongan los permisos y autorizaciones administrativas 
necesarias y fin alizada su instalación de enlace para la conexión. 

 
Transcurrido el plazo de vigencia de estas condiciones técnico-económicas sin haber recibido su aceptación, se 

considerará no aceptada la propuesta previa, lo que supondrá la desestimación de la solicitud de permiso de 
acceso y conexión. 

 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a través del 
teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico conexiones.edistribucion@enel.com. También  puede  consultar 
nuestra página web www.edistribucion.com, para obtener mayor información. 

 
Esta comunicación anula y sustituye a las que pudiera haber recibido anteriormente relativas al mismo suministro. 

Muchas gracias. 

EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal. 
 
 

Operaciones Comerciales 

Conexiones 

- 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2 Caso de que la factura deba emitirse a nombre de otra persona (física o jurídica), será necesario que previo al pago, nos envíe 

!a   autorización  de   pago   y    facturación    a    conexion es.edistríbucion@enel.com,    utilizando    el    modelo    disponible    en 

www.ed istribucion.com, apartado Cone:x.iones a la Red, ¿Deseas descargar los formularios para enviarlos por correo electrónico?, o 

solicitándolo a conexjones.edistribucion@enelc.om. 
 

2/6     EDIS TRIBU ClÓN  Redes Digitales S .L  Un1persoo81 Inscrita en el Reg tro Mercanul ele M adr i d.  Tomo 36.900. Libro O. loio 1l6. Ho¡a M-2n592 C.I.F. 8 B2846817 
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2.- Contrato número 2025/1848, denominado: Contrato para el suministro de 
placas de licencias de obra, carga, descarga, vados y otros. 

 
 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS: 
 

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A REGIR EN EL 

CONTRATO DE "SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES, 
CARGA Y DESCARGA, DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO” a adjudicar mediante procedimiento abierto 
simplificado abreviado, con tramitación ordinaria. EXPEDIENTE: 2025/1848. 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

1.- OBJETO DEL  CONTRATO  Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA  QUE  SE PRETENDE 
SATISFACER 

 

1.1.- El objeto del presente contrato consiste en el suministro de placas de Licencia de Obras 
y Actividades, Carga y Descarga, Discapacitados, Vados Permanentes Y complementarias para 
la Gerencia Municipal de Urbanismo por precios unitarios. 

 
La ejecución del objeto del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas 

contenidas en el PPT, las cuales tienen carácter contractual. En particular, las prestaciones, los 
plazos de entrega y las características de las placas a suministrar, figuran en las cláusulas 2 y 5 
del pliego de prescripciones técnicas particulares. 

 

1.2.- Respecto a la división en lotes, y con base en lo dispuesto en el artículo 99.3 de la 
LCSP, este contrato no se puede ejecutar por lotes, ya que la realización independiente de la 
prestación objeto del contrato, dificultaría la correcta ejecución del mismo, por lo que resulta 
adecuada la prestación del suministro por un solo proveedor. 

 
Por lo que, con base en lo expuesto, se informa la necesidad de no dividir el contrato en 

lotes, debiendo ser objeto de un único contrato. 
 

1.3.- Dicho objeto corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común de 
Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

Código CPV Descripción 

34928470-3 Señalización 

34928470-3 Materiales de Señalización 

 

1.4.- En cuanto a la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación tiene su 
justificación, esencialmente, en lo siguiente: 

 

La necesidad de la contratación del presente suministro surge de las competencias propias 
de esta Gerencia que requieren de la materialización de algunos de los actos que realiza mediante 
la exhibición de las correspondientes placas. Este suministro es de carácter estable y regular con 

lo que requiere de una articulación a través de los diferentes instrumentos que prevé la LCSP. 
 

El suministro que se pretende contratar, si bien por su cuantía se podría encuadrar en la 
figura de un contrato menor, la duración del mismo, plazo superior a un año y el carácter reiterado, 



 

obliga a la utilización de otras figuras contractuales conforme a la LCSP, que en el caso que nos 
ocupa sería el contrato simplificado sumario visto el valor estimado. 

 
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).  
No obstante esta competencia,  los Estatutos  de la Gerencia  Municipal de Urbanismo  del 
Ayuntamiento de Los Realejos, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife núm.33, de lunes 10 de marzo de 2014, atribuyen en su artículo 9 a la Presidencia del 
Consejo Rector, ejercida por el Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos la competencia relativa a 
la aprobación de los expedientes de contratación y los pliegos de cláusulas generales, particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas cuando la contratación no exceda del cinco por ciento de los 
recursos ordinarios del Presupuesto de la Gerencia. 

 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas 
de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, declarar la responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la ejecución del mismo, 
suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta, con 
sujeción a la normativa aplicable. 

 
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 

desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

 

2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de 
contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de suministro, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16 de la LCSP, cuyo tenor literal es el siguiente: “Son contratos de 
suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, 
con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles”. 

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 25.1, letra a, LCSP, el presente contrato tendrá 

naturaleza administrativa y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación efectos y extinción, 
por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo, así como por las cláusulas contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas; 
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las 
normas de derecho privado, correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa las 
cuestiones litigiosas del mismo (arts. 25.2 y 27.1 LCSP). 

 
Asimismo, también serán de aplicación, la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y también serán de aplicación, en 
tanto no se opongan a lo dispuesto en la citada Ley, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por 
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 
773/2015, de 28 de agosto. 

 
Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 

sector público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


 

Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en 
su defecto, las normas de derecho privado. 

 
La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares. El contrato se ajustará al contenido del 
presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

 

En caso de discordancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por 
una interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego de 
cláusulas administrativas particulares, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error 
de hecho o aritmético o se trate de aspectos del contrato específicamente técnicos, en los que, 
por razón de la especialidad, prevalecerá lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas, y 
en la documentación técnica, frente al administrativo. 

 
 

3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se 
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 

No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los 
procedimientos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin 
a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso- 
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
4.- APTITUD PARA CONTRATAR 

 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se 
enumeran en los siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de 
ofertas y en el momento de formalizar el contrato. 

 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público (ROLECE) acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor 
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en 
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás 
circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en el mismo. 

 

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 
 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente 
pliego 

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales, les sean propios. 

 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 
en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 



 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 
siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 
encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que 
cumplen este requisito. 

 
 

Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por 
la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a 
la documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector 
público, en forma sustancialmente análoga. 

 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación 

de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 
representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 15.3.1 del presente pliego. 

 

4.2.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 
 

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas 
en el artículo 71 de la LCSP. 

 
La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 85 LCSP. 
 

La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la 
cláusula 17.2.1.3 del presente pliego 

 
4.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
En este procedimiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 159.6 b) de la 

LCSP, se exime a los licitadores de la acreditación de la solvencia. No obstante, deberán poseer 
la solvencia mínima exigida en el presente pliego, aunque estén exentos de su acreditación. 

 
En este sentido, para ser adjudicatario del presente contrato el licitador deberá estar en 

posesión de las condiciones mínimas de solvencia siguientes: 

 

• Solvencia económica y financiera. Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio 
dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de 
actividades del empresario y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios mínimo anual 
debe ser igual o superior a 3.750,00 €, cantidad que se encuentra dentro del margen determinado 
en el artículo 87.1, letra a, LCSP, conforme al cual “El volumen de negocios mínimo anual exigido 
no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato”. 

 

• Solvencia técnica o profesional. Se acreditará por: 
 

Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los 
que constituyen el objeto del presente contrato en los tres últimos años, cuyo importe anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 70 por ciento de la anualidad 
media del contrato; esto es, igual o superior a 2.500,00 €. 

 
En consonancia con lo antedicho, atendiendo al valor estimado del contrato que asciende a 

10.00 ,00  €,   y  estimándose  adecuada,  por  tanto,   la   utilización   del  procedimiento abierto 



 

simplificado abreviado, no será exigible la acreditación de la solvencia técnica o profesional, ni 
económica y financiera, en la presente licitación, dado que como se ha observado el valor 
estimado del mismo es inferior a 60.000 €, todo ello de acuerdo con el artículo 159.6, letra b, de 

la LCSP. 
4.4.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONABLES A ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 

Al margen de acreditar la solvencia técnica en la forma establecida en la cláusula 4.3, las 
personas licitadoras deberán comprometerse a adscribir a la ejecución del contrato los medios 
materiales y personales suficientes para ejecutar el contrato. 

 
4.5.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL (ART. 65 LCSP). 

 
Los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, 

sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 
 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

5.1.- El presupuesto base de licitación, derivado de la presente contratación, será de CINCO 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (5.350,00 €) IGIC incluido y liquidado al 7%. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

ANUALIDAD 
IMPORTE 
Sin IGIC 

IGIC (7%) 
TOTAL 

IGIC incluido 

2025 (4 MENSUALIDADES) 833,34 € 58,34 € 891,68 € 

2026 2.500,00 € 175,00 2.675,00 € 

2027 (8 MENSUALIDADES) 1.666,66 € 116,66 1.783,32 € 

 
5.2.- En las cantidades señaladas, así como en las fijadas en las proposiciones económicas 

presentadas y en el importe de la adjudicación, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que 
al adjudicatario le pueda producir la realización del presente contrato. Igualmente se encuentran 
incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido. 

 

5.3.- Para la fijación del presupuesto se ha atendido a los precios habituales en el mercado, 

habiéndose realizado previamente un estudio comparado de los mismos. 
 

5.4.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación 
establecido serán automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los 
licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que 
correrán por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 
soportado por la Administración, que se indicará como partida independiente. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

 

Para la financiación de este contrato se ha emitido documento contable de retención de créditos 
de ejercicios futuros, certificando la existencia de crédito para atender a las obligaciones económicas 
que se deriven de la presente contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria GMU 150 22706 
del presupuesto vigente, con el siguiente desglose: 

 

Ejercicio 
Número de 
Operación 

Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Importe con IGIC 

2025 220259000005 GMU 150 22706 
Estudios y Trabajos 

Técnicos 
1.783,33 € 



 

 

2025 220259000004 GMU 150 22706 
Estudios y Trabajos 

Técnicos 
2.675,00 € 

2025 220250000233 GMU 150 22706 
Estudios y Trabajos 

Técnicos 
891,67 € 

 

7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), IGIC no 
incluido, incluidas dos prórrogas. 

 

7.2.- El método de cálculo del valor estimado del contrato se corresponde, en consecuencia, 
con el presupuesto máximo citado sin incluir IGIC. 

 
8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 
independiente, el IGIC. 

 

8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 
indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 
de la persona contratista. 

 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 

necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. Especialmente, se 
encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar 
convenido. 

 
También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si este se 

elevare a escritura pública. En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el 
primer pago efectuado a favor de la contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste 
de aquellos en la Tesorería del Ayuntamiento. 

 

9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO 
 

Dada la naturaleza de las prestaciones del contrato, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 
10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 

10.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP la duración de los 
contratos deberá establecerse teniendo en cuante la naturaleza de las prestaciones, así mismo 
por este precepto se establece que el contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que 
sus características permanezcan inalterables durante el período de duración. 

 
El apartado 4 del mencionado artículo dispone que los contratos de suministros tendrán un 

plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. 
 

Se establece para el presente contrato una duración de DOS AÑOS. 
 

10.2.- El contrato será susceptible de DOS prórrogas. 
 

10.3.- Respecto de la entrega de los bienes a suministrar, se establece un plazo de entrega 
de VEINTE (20) DÍAS natutales a contar desde el momento en el que tiene lugar la petición por 
parte de esta GMU, peticiones que se harán en función a las necesidades previstas durante el 
plazo de vigencia del contrato. 



 

Las peticiones por parte de esta GMU se tramitarán semanalmente, salvo en aquellos casos 
en los que no haya peticiones que hacer. 

 
La entrega de los suministros tendrán lugar en las dependencias municipales de la GMU 

sita en Ayuntamiento de Los Realejos, Avenida de Canarias,6, 38410 Los Realejos, Santa Cruz 
de Tenerife. 

 

10.4.- No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un 
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación 
a realizar por la persona contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación, producidas en el procedimiento de 
adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá 
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, y, en todo 
caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, 
siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación 
mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario. 

 
II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 131.2, 152 y 159.6 LCSP) 
 

11.1.- El contrato se adjudicará por el procedimiento de adjudicación abierto simplificado 
abreviado o sumario, regulado en el artículo 159.6 de la LCSP. 

 
11.2.- Antes de adjudicar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la celebración 

del mismo, o desistir de la licitación convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 
de la LCSP. 

 
12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

12.1.- En cumplimiento del artículo 145.2 LCSP, el contrato se adjudicará a la oferta más 
ventajosa de conformidad con los criterios de adjudicación y métodos de valoración que se describen 
a continuación. 

 

La puntuación de cada oferta estará compuesta por un conjunto de criterios de adjudicación. 
Cada uno de ellos tendrá́ una puntuación máxima asociada, con un máximo de 100 puntos tal y como 
se presenta a continuación: 

 

Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.- Máximo 100 puntos 

Concepto Puntuación máxima total 

A. Oferta económica 80 puntos 

B. Plazo de entrega 20 puntos 

 
A. OFERTA ECONÓMICA. Puntuación máxima total: 80 puntos.- 

 

Se valorará tomando como referencia el MAYOR PORCENTAJE DE DESCUENTO que se 
aplicará a los precios de referencia indicados en los bienes a suministrar y que se detallan en la 
cláusula 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se le otorgará la puntuación más alta: 80,00 
puntos a la oferta que presente el mayor porcentaje de baja y el resto de ofertas se valorarán 
proporcionalmente, obteniendo cero puntos aquellas ofertas que no presenten ningún porcentaje 
de baja. La valoración de las ofertas se realizará con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

 

i = 1 2, 3, …. 
Donde: 



 

Pi = Puntuación de cada oferta 
PM = Puntuación máxima 

Di = Descuento de la oferta que se pretende puntuar 
MD = Mayor descuento de las ofertas presentadas 
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

B. PLAZO DE ENTREGA. Puntuación máxima total: 20 puntos.- 
 

Por este criterio se otorgarán hasta 20 puntos al licitador que oferte menor plazo de entrega 
parcial del contemplado en la cláusula 10.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
(20 días), y al resto de los licitadores, proporcionalmente, comparándolas con la de entrega en 
menor plazo. 

 
La valoración de este criterio se hará con base en los siguientes supuestos: 

 

DIAS DE REDUCCIÓN PUNTOS 
2 7 

3 12 

5 20 

 
12.2.- La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 

procedimiento: 

 
1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de cada uno de 

los criterios. 
2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un criterio, se asignará 

a la mejor oferta el número de puntos que le correspondan. 
3º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 

sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionada la que obtenga mayor 
puntuación. 

 

12.3.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de aquella 
empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en su plantilla un % de 
trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se 
encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 
disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. En caso de persistir el empate se 
resolverá por sorteo. 

 
La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los licitadores en el 

momento en que se produzca el empate y no con carácter previo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147.1. in fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios 
empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante. 

 
Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida en el 

cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. Si continúa 
persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

 

13.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

13.1.- Las proposiciones y la documentación complementaria se presentarán en el plazo 
señalado en el anuncio de licitación, publicado en el Perfil del Contratante de la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos, y en la forma indicada en los apartados 
siguientes. La hora establecida en el anuncio de licitación será la oficial de la Plataforma. 



 

 

El plazo de presentación de proposiciones será de DIEZ-10- DÍAS HÁBILES (artículo 
159.6, letra a, LCSP), a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en 
el perfil del contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 

13.2.- La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las 
personas licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma 
telemática, a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

No se admitirán las ofertas presentadas al margen de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público. 

 
El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondrá el envío a ningún efecto y si no se 

hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendrá por no presentada. 

 
Una vez remitida electrónicamente la documentación, esta no podrá ser retirada salvo que la 

retirada sea justificada. 
 

Asimismo, todas las notificaciones, comunicaciones y requerimientos que se produzcan en este 
procedimiento de licitación se efectuarán por medios electrónicos, a través de la mencionada 
Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
Las personas interesadas en la licitación deberán registrarse previamente en la PLACSP y, 

posteriormente, una vez agregada la licitación al apartado de sus licitaciones, podrá descargarse la 
herramienta de preparación y presentación de ofertas, examinar los pliegos y documentación 
complementaria. 

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que 
debe reunir su equipo informático para participar en el procedimiento de contratación, la forma de 
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, características de las 
certificaciones digitales que puede emplear o cualquiera otra cuestión o incidencia que le pueda surgir 
en la preparación  y presentación de ofertas telemáticas,  puede obtener información  en: 
https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Información”, o ponerse en contacto con el servicio 
de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelación a través del correo: 
licitacionE@hacienda.gob.es. 

 

13.3.- Si durante el envío de la oferta surgen problemas en su presentación se debe obtener 
un justificante de presentación de la huella electrónica o resumen correspondiente a la oferta, 
descargando el fichero de la oferta mediante el botón 'Descargar documentación', en un soporte 
electrónico, y remitirlo en el plazo de 24 horas a un registro físico autorizado o remitirlo por registro 
electrónico. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la 
oferta ha sido retirada. El plazo es para el envío o remisión de la oferta, no para que se produzca su 
recepción por el órgano de contratación. 

 

En este supuesto, el licitador no podrá modificar su oferta dado que eso supondrá que exista 
una discordancia entre la huella electrónica y la documentación completa, en cuyo caso procederá la 
exclusión de la licitación. Se deberá presentar la oferta en el mismo formato exigido por la plataforma 
que genera la huella (XML,), no pudiendo presentarse bajo otros formatos que impidan verificar su 
correspondencia con la huella como el PDF. 

 
El envío del archivo electrónico correspondiente con las características técnicas exigidas podrá 

ser efectuado tanto por medios telemáticos como por los presenciales convencionales, con garantías 
adecuadas que permitan acreditar el cumplimiento del plazo mencionado, y con comunicación al 
órgano de contratación de las circunstancias concurrentes. 

 

13.4.- Los interesados en el procedimiento de licitación podrán solicitar información adicional 
sobre el expediente hasta tres días antes del cierre del plazo de licitación. Dicha solicitud se 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
mailto:licitacionE@hacienda.gob.es


 

efectuará exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, no 
admitiéndose las realizadas por otro medio. Las respuestas a las solicitudes de aclaración del 
contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 
tendrán carácter vinculante, y el plazo para su contestación será de 4 días naturales, dependiendo 
de la complejidad de las mismas. No obstante, si las preguntas y respuestas son, a juicio del 
órgano de contratación, de mero trámite podrán realizarse y contestarse con un límite de 24 horas. 
Las respuestas deberán ser publicadas en el Perfil del Contratante alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

 
13.5.- La empresa que haya licitado en unión temporal con otros empresarios y/o 

empresarias no podrá, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en más de 
una unión temporal participante en la licitación. 

 
13.6.- El incumplimiento, por algún sujeto licitador, de las prohibiciones establecidas en 

los apartados anteriores dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él 
suscritas. 

 

13.7.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicional por la 
licitadora de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del de 
prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano de 
contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado 
miembro de la Unión Europea. 

 
13.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización 

del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 
escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 
sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 
beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna las 
condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar exigidas. 

 
13.9.- La presentación de ofertas implica la aceptación de la publicación de toda la 

información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia. En 
concreto, se procederá a publicar, no solo la exigida en la LCSP en el perfil del contratante sino 
también la recogida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, y en la de Ley de Transparencia de Canarias (Ley 12/2014, 
de 26 de diciembre). 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 

14.1.- Las proposiciones constarán de un único archivo electrónico, firmado 
electrónicamente por la persona licitadora o persona que la representen, que contendrá la 
documentación administrativa, la proposición relativa a los criterios cuantificables de forma 
automática y la oferta económica para la licitación del contrato. 

 

En dicho archivo se incluirá la oferta, redactada según modelo ANEXO I al presente pliego, 
sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición sea 
rechazada. 

 
El precio ofertado no podrá superar el presupuesto base de licitación establecido en la 

cláusula 5 del presente pliego, y deberá indicar, como partida independiente, el importe del 
Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

 

Se podrán incluir todos los documentos que permitan la valoración del criterio de adjudicación. 



 

14.2.- Asimismo, en el supuesto de que concurran a la licitación empresas agrupadas en una 
unión temporal, deberán incluir en el archivo electrónico escrito de compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas (Anexo II), en caso de resultar adjudicatarias del 
contrato; en dicho escrito indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriban 
la unión, la participación de cada uno de ellos, y la designación de un representante o apoderado 
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 
del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
En este supuesto se aportará adicionalmente una declaración responsable del Anexo I por 

parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la unión temporal de empresas. 
 

14.3.- Si en el pliego se establece la obligación de indicar por el licitador la parte del contrato 
que tenga previsto subcontratar, se debe aportar declaración en que manifieste su importe, y el 
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización, los cuales deberán presentar una declaración responsable debidamente 
cumplimentada y firmada por el representante. 

 

14.4.- Las empresas extranjeras deberán presentar, además, declaración de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las incidencias 
que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la licitante. 

 
14.5.- En relación con la confidencialidad, las empresas licitadoras tendrán que indicar qué 

documentos administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser 
considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de 
confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los 
documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean 
públicamente accesibles. Esta circunstancia deberá además reflejarse claramente (sobreimpresa, 
al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento señalado como tal, conforme al anexo 
III. 

 

En caso de discrepancia entre lo indicado en el propio documento y lo manifestado por el 
licitador prevalecerá lo que se declare en este último. 

 

De no haber indicado nada en esta declaración se considerará que ningún documento o 

dato posee dicho carácter. 
 

La Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento la certeza de 
las manifestaciones realizadas y de la documentación aportada por los licitadores y su veracidad, 
bien antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 
comprobación por sí misma, o mediante petición a la licitadora o adjudicataria de documentación 
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación 
de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 
como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 
15.- UNIDAD TÉCNICA DE APOYO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN (art. 159.6.d) LCSP) 

 

La valoración de las ofertas se efectuará automáticamente mediante dispositivos 
informáticos, sin precisar la colaboración de una unidad técnica que auxilie al órgano de 
contratación, sin perjuicio de que por este se solicite la asistencia de sus servicios técnicos 
dependientes. 

 
16.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, APERTURA DE PROPOSICIONES 
Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (art. 141.2 LCSP) 



 

16.1.- Finalizado el plazo de licitación, el órgano de contratación procederá a la apertura de 
las proposiciones presentadas en tiempo y forma, y llevará a cabo su valoración de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 12 del presente pliego. 

 
Esta valoración podrá hacerse automáticamente, mediante dispositivos informáticos, o 

podrá hacerse solicitando la colaboración de los servicios técnicos dependientes del órgano de 
contratación. 

 
Al mismo tiempo, se constatará la existencia y calificará el contenido de la declaración 

responsable, así como el contenido de los documentos no sustituidos por aquella. Si se observase 
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará esta 
circunstancia a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres días 
hábiles, desde el envío de la notificación al interesado, para que los licitadores los corrijan o 
subsanen a través de la mencionada Plataforma mediante comparecencia electrónica, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la 
subsanación de la documentación. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas 
deberán publicarse, el mismo día de la notificación, en el Perfil de Contratante. 

 
16.2.- Posteriormente, se comprobará las proposiciones de los licitadores admitidos, 

procediendo, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del 
pliego, evaluar y clasificar las ofertas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en este 
pliego, procediéndose a continuación a efectuar la propuesta de adjudicación a favor del candidato 
con mejor puntuación. 

 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma 
que es anormalmente baja, se procederá conforme a lo establecido en esta propia cláusula. 

 
A continuación, se comprueba respecto a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación 

que el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, que la empresa está 
debidamente constituida y no está incursa en ninguna prohibición para contratar en el ROLECE. 

 
Si en el ROLECE no están los datos precisos, y no puede ser recabada la documentación 

exigida por consulta en las plataformas de intermediación, se le requerirá dentro del plazo de siete 
(7) días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que proceda a su aportación. 

 

16.3.- Si en la valoración de las ofertas admitidas se produjera igualdad entre dos o más 
personas licitadoras, se aplicará el criterio preferencial previsto en la cláusula 12.3 y para ello, 
antes de formular la propuesta de adjudicación, se requerirá a las empresas que se hallan en 
situación de igualdad para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde el siguiente 
al requerimiento aporten la correspondiente documentación acreditativa. 

 

Si algún licitador de los requeridos no atendiese el requerimiento en el plazo indicado se 
entenderá que renuncia a la aplicación del referido criterio preferencial. 

 
16.4.- Ofertas anormalmente bajas: 

 

Asimismo, las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 
adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que 
corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

 

Se considerará que una proposición no podrá ser cumplida como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea inferior al coste laboral 
derivado del convenio colectivo sectorial aplicable. 

 
Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de 

anormalidad, cuando se den las circunstancias siguientes: 



 

1. Cuando concurra un solo licitador y la baja sea inferior en más de 25 unidades 
porcentuales respecto al presupuesto base de licitación. 

 
2. Cuando concurran dos licitadores, y la baja sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 
 

3. Cuando concurran tres licitadores, y la baja sea inferior en más de 10 unidades 
porcentuales respecto de la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá 
para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la 
baja superior a 25 unidades porcentuales. 

 

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, y la baja sea inferior en más de 10 unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen 
ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al 
cálculo de una nueva media solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. 
En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará 
sobre las tres ofertas de menor cuantía 

 
Si la oferta del licitador que recibe la mejor puntuación resulta, en aplicación de los citados 

parámetros, incursa en presunción de anormalidad, los servicios dependientes del órgano de 
contratación, una vez evaluadas, clasificadas las ofertas y realizada la propuesta de adjudicación, 
requerirán al licitador que la hubieren presentado, para que en el plazo de tres días hábiles desde 
el envío de la correspondiente comunicación, justifique y desglose razonada y detalladamente el 
bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido 
la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos que 
resulten pertinentes a estos efectos. 

 

Si transcurrido este plazo, no se hubieran recibido dichas justificaciones, se propondrá al 
órgano de contratación que la proposición no puede ser cumplida, por lo que la empresa que la 
haya realizado quedará excluida del procedimiento. 

 
Recibida la justificación en plazo, una vez solicitado el asesoramiento técnico del servicio 

correspondiente, se evaluará toda la información y documentación proporcionada por el licitador 
y se elevará de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano 
de contratación para que este pueda decidir la aceptación o no de la oferta. En ningún caso se 
acordará la aceptación de una oferta sin que la propuesta en este sentido esté debidamente 
motivada. 

 
En todo caso, serán rechazadas aquellas ofertas anormalmente bajas por vulnerar la 

normativa sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los 
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP. 

 

Una vez aceptada/s o rechazada/s la/s ofertas incursa/s en presunción de anormalidad, se 
procederá a la evaluación y clasificación de las proposiciones admitidas y se elevará al órgano de 
contratación la propuesta de adjudicación razonada que se considere adecuada, que incluirá en 
todo caso la ponderación de los criterios indicados en la cláusula 12 del presente pliego, 
acompañada de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, de los informes 
emitidos. 

 
16.5.- Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad resulte 

adjudicataria del contrato, se podrán establecer, a juicio del órgano de contratación, mecanismos 
para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de 
garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los 
servicios o los suministros contratados. 



 

16.6.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la licitadora que 
obtuvo la mayor puntuación, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 16.4 respecto a las ofertas 
anormalmente bajas, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
envío de la comunicación, presente la documentación que se indica en los apartados siguientes 
salvo que dicha documentación se haya presentado con anterioridad. 

 
17.- ADJUDICACIÓN (art. 150.3 y 159.6 LCSP) 

 

17.1.- Obtenida o recibida la documentación que se relaciona a continuación del propuesto 
adjudicatario, se procederá a su análisis por los servicios dependientes del órgano de 
contratación. 

 
De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo establecido se otorgará un nuevo 

plazo para subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o 
de no subsanarlo en el plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha retirado su oferta 
y se le impondrá una penalidad económica, por importe equivalente al 3% del presupuesto base 
de licitación. 

 

En el supuesto de que el licitador, por causa justificada, solicitara una ampliación del plazo 
indicado en esta cláusula, el órgano de contratación podrá autorizarla en un plazo no superior a 3 
días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudica a terceros. Tanto la 
solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma se tendrán que producir antes de que 
finalice el plazo inicial. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a todos los licitadores y 
publicarse en el perfil del contratante. 

 
Asimismo, se recabará la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 

hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 
17.2.- DOCUMENTACIÓN: 

 
17.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

 

17.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, o de 
modificación, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea 
exigible según la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación 
de la capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, estatutos 
o acta fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el 
Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales le sean propios, cuestión que debe ser acreditada en la documentación 
aportada. 

En caso de empresario individual, lo hará en nombre propio, comprobándose su identidad 
mediante el Documento Nacional de Identidad. 

 
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar 
mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro 
procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 

 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la 
Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y 

Consular de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 



 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 
substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
17.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 

documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 
facultades para licitar. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 
apoderamiento podrá suplir la aportación de este. 

 
17.2.1.3.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para 

contratar. 
 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante acta de 
manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 
Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

 

17.2.1.4.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar: 

 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

 
- Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, 
referida al ejercicio corriente, cuando siendo esta reciente no haya surgido aún la obligación 
del pago. 

 

- Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 
presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 
fundamentan ambas exenciones. 

 
- Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto 
y el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la 
resolución de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, en los casos en que esta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la 
cual se adjuntará copia. 

 
2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 
 

3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con la misma. 

 
4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 

Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
 

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 
tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 

de su expedición. 



 

Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros 
de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación 
expedida por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se 
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 
últimos meses. 

 
17.2.1.5.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la 
capacidad de obrar y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que 
conste en el certificado aportado) y de no estar incurso en prohibición de contratar. 

 

17.3.- Presentada dicha documentación, la adjudicación del contrato deberá realizarse en 
el plazo máximo de los CINCO (5) DÍAS NATURALES siguientes. 

 

Este plazo se ampliará en quince días hábiles si alguna de las proposiciones presentadas 
se encuentra incursa en presunción de anormalidad. 

 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, las 
licitadoras podrán retirar sus ofertas. 

 
17.4.- La adjudicación deberá ser motivada y notificarse a todas las licitadoras, y publicarse en 

el perfil del contratante, en los términos establecidos en el artículo 151 de la LCSP. 
 

17.5.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que 
sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de 
prescripciones técnicas. 

 
No obstante, el órgano de contratación podrá, en cualquier momento antes de la 

formalización, y solo por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, 
adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato. 

 
17.6.- Si la adjudicataria acepta expresamente la adjudicación del contrato, se dará por 

formalizado el mismo. 
 

17.7.- GARANTÍA DEFINITIVA. 
 

De acuerdo con el artículo 159.6.f) de la LCSP, no se requerirá la constitución de garantía 
definitiva. 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

18.1.- La formalización del contrato se realizará mediante la firma por el contratista de la 
resolución de adjudicación, aceptando expresamente esta. El órgano de contratación, requerirá al 
adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a los 15 días hábiles siguientes 
a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

 

Si se tratara de una Unión Temporal de Empresas, su representante deberá presentar ante 
el órgano de contratación la escritura pública de su constitución, NIF asignado y nombramiento de 
representante con poder suficiente. 

 
18.2.- La formalización de los contratos se publicará en un plazo no superior a quince días 

tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación. 



 

 

18.3.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato dentro del 
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, 
impuestos excluidos, en concepto de penalidad. 

 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran 
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el 
apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos 
en el apartado 3 del artículo 153 LCSP. 

 

18.4.- No podrá procederse en ningún caso a la ejecución del contrato con carácter previo 
a su formalización. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

19- UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA DEL CONTRATO 
(art. 62 LCSP). 

 

Corresponde a la unidad administrativa del contrato, competente por razón de la materia 
objeto del contrato, realizar un seguimiento del cumplimiento formal de las obligaciones 
contractuales del contrato, con el apoyo del responsable del contrato. Esta unidad debe coadyuvar 
al responsable del contrato, del control de la ejecución material para asegurar la correcta ejecución 
de lo contratado, tramitando los correspondientes expedientes de penalización, incidencias en la 
ejecución (revisión de precios, prórroga, modificación) y, en su caso, resolución anticipada, dado 
que todas las fases de un procedimiento culminan con un acto administrativo. 

 
20.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

 

El órgano de contratación designará una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajeno a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
Son funciones del responsable del contrato: 

 

▪ Promover y convocar reuniones que resultes necesarias con el fin de solucionar incidentes 
en la ejecución del contrato en los términos que mejor convengan a los intereses públicos. 

 

▪ Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 97 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
▪ Acreditar la conformidad o no de la realización del suministro objeto del contrato con carácter 

previo a su abono, sea parcial o total. 
 

▪ Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía 
definitiva. 

 

▪ Informar, con carácter previo, la procedencia de las posibles prórrogas. 
 

▪ Informar, con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales. 
 

▪ Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 
 

▪ Informar sobre el cumplimento del plazo de garantía. 



 

▪ Informar sobre el cumplimento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la 
ejecución del contrato. 

 
▪ Informar sobre las solicitudes de buena ejecución de las prestaciones contratadas para la 

expedición de certificaciones. 
 

▪ Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario en 
cualquier momento la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, 
de las obligaciones del adjudicatario y del cumplimiento de los plazos de actuaciones. 

 

▪ Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el 
buen orden en la ejecución de lo pactado o cuando el contratista o personas de él dependientes 
incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato. 

 
▪ Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 RGCAP. 

 
▪ Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación. 

 

▪ Asistir a los actos de recepción y suscribir las actas de recepción que acrediten la conformidad 
o disconformidad en el cumplimiento. 

 

▪ Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del 
contrato ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los pliegos y demás 
documentos contractuales. 

 
▪ Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación. 

 

▪ Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del 
servicio que haya de ser entregado, o sé esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo 
análisis, comprobaciones,  estudios, encuestas, ensayos,  pruebas o explicaciones  sobre  la 
metodología o elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y 
dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo contratado. 

 
▪ Emitir informe en expedientes de cesión del contrato 

 

▪ Dar cuenta de todas sus actuaciones al órgano de contratación. 
 

▪ La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, debiendo el responsable del contrato comprobarlo 
con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato. 

 
▪ Proponer e informar, en su caso, las modificaciones que pueden producirse en la ejecución 

del contrato, así como respecto a la resolución del contrato. 

 
▪ Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación. 

 
La modificación en la designación del responsable del contrato, debe comunicarse por 

escrito y de manera inmediata al contratista. 
 

Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora 
del contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 

a) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando 
la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo 
adscrito al contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de 
la ejecución del contrato. 



 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 
prestación del contrato. 

 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de 

las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al 
puesto de trabajo. 

 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma 

que no se altere la correcta ejecución del contrato. 
 

e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 
composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

21.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 
 

21.1.- La persona contratista está obligada a cumplir lo establecido en el presente pliego y 
en el de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el 
responsable del contrato designado por el órgano de contratación. Asimismo, la persona 
contratista tiene la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

Deberá cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 
 

21.2.- La contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y 
laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios 
colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que 
vinculen al Estado. 

 

21.3.- Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 
se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia 
de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan 
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será 
responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. 

 

21.4.- La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 
conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la LCSP. 

 

21.5- La adjudicataria está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo 
requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la información necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
La información deberá suministrarse acompañada de una declaración responsable de la 

adjudicataria en la que se especifique, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos 
aportados mediante transmisión por medios electrónicos o telemáticos, que deben estar 
respaldados por procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los 
documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto. 

 

21.6.- La persona contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que 
intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la 
LCSP. 

 
21.7.- Asimismo, tiene las siguientes obligaciones, que tienen el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales: 
 

21.7.1- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 



 

 

21.7.2.- La contratista se obliga a la recogida y retirada de los desechos o de los productos 
usados que resulten de la ejecución del contrato para su reciclaje o reutilización, así como a 
cumplir con las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y 
territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de 
empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo. 

 

21.7.3.- Los niveles de emisiones de ruido del sistema de escape de los vehículos no 
deberán superar los 70 dBA. 

 

22.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

22.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas, 
en la oferta del adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones del responsable del contrato. 

 
La entrega de los suministros tendrán lugar en las dependencias municipales de la GMU 

sita en Ayuntamiento de Los Realejos, Avenida de Canarias,6, 38410 Los Realejos, Santa Cruz 
de Tenerife. 

 

22.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, siendo 
responsable de la calidad de los bienes y de los vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el 
plazo de garantía. 

 
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan 

apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración 
que será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 196 LCSP). 

 
La persona contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que esta 
hubiese incurrido en mora al recibirlos. 

 
La persona contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones 

de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten 
necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder 
por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad 
industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y 
perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones. 

 
22.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del suministro sea posterior a su 

entrega, la Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que 
medie entre una y otra. 

 
22.4.- El responsable del contrato determinará si los bienes suministrados se hallan en 

estado de ser recibidos, dando, en caso contrario, las instrucciones precisas al contratista para 
que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo 
pactado. 

 
 

Ello sin perjuicio de los vicios o defectos que pudieran presentar los suministros durante el 
plazo de garantía, circunstancia que facultaría la Administración a reclamar del contratista la 
reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuese suficiente, a 
menos que el órgano de contratación presuma que la reposición o reparación de dichos bienes no 
será bastante para que los bienes suministrados sean aptos para el fin pretendido, en cuyo caso 
podrá rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligación 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 



 

En todo caso, el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones 
que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 

 
23.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 

Asimismo, son CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de 
carácter social referente a las condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas que 
conllevar la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 

1. Deberá indicar el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores que realicen la 
actividad objeto del contrato, así como facilitar cuanta información se requiera sobre las 
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los 
trabajadores. 

 
2. Aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas 

por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la prestación 
contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado 
convenio colectivo, en cuyo caso, aplicará el de empresa. 

 

3. Deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar a los trabajadores el salario 
mensual, en la cuantía y en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación 
según la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar 
pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas 
del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada 
condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en más de 
dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos 
que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en la ejecución del 
contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al corriente en el pago de 
las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas en el convenio y la fecha en que fueron 
abonadas. 

 
En cuanto a las condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter 

medioambiental habrá de cumplirse las siguientes: 

 
- La contratista queda obligada a la recogida y retirada de los desechos o de los productos 

usados que resulten de la ejecución del contrato para su reciclaje o reutilización. 
 

- Los niveles de emisiones de ruido del sistema de escape de los vehículos no deberán 
superar los 70 dBA. 

 

Dichas condiciones, dado su carácter fundamental para el cumplimiento del objeto del 
contrato, tienen el carácter de obligaciones contractuales esenciales, a los efectos de lo previsto 
en el artículo 211 del LCSP, por lo que su incumplimiento podrá suponer la resolución del contrato. 

 
24.- RECEPCION DEL SUMINISTRO (art. 300 LCSP) 

 

24.1.- Si el suministro se ha ejecutado correctamente, la Administración contratante hará 
constar de forma expresa su conformidad en el momento de haberse producido la entrega o 

realización del objeto del contrato. 
 

24.2.- Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas a la persona contratista para 
que subsane los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo 
pactado. Si pese a ello, la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia 
de vicios o defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando 



 

exenta de la obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio 
satisfecho hasta entonces. 

 
25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 

 

25.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos que origine la licitación, incluidos los gastos 
derivados de la formalización del contrato, si este se elevare a escritura pública. 

 
25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos 

de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la contratista, 
salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la Administración, 
que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada por la contratista, 
como en el documento de formalización del contrato. 

 
Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del 

contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los 
posibles desplazamientos; especialmente los gastos de la entrega y transporte de los bienes 
objeto del suministro al lugar convenido. 

 

26.- ABONOS AL CONTRATISTA 
 

26.1.- La contratista tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados 
y formalmente recibidos a satisfacción de la Administración contratante. 

 
El pago del precio del contrato se realizará en la forma que a continuación se detalla, de 

acuerdo con los plazos previstos en la cláusula 10 del presente pliego, y previa acta de recepción 
o informe favorable o de conformidad suscrito por el responsable del contrato designado por el 
órgano de contratación. 

 
Tales abonos no implican que la Administración haya aceptado la correcta ejecución de los 

suministros realizados durante el periodo a que se refiera el pago, pudiendo regularizarse 
posteriormente, si después de realizado el pago, en el acto formal de recepción se constatasen 
deficiencias imputables al contratista. En tal caso, la Administración tendrá derecho a recuperar el 
precio ya abonado, bien aplicando el correspondiente descuento al hacer efectivos los siguientes 
pagos, o bien al llevar a cabo la liquidación final del contrato. Asimismo, si en el momento de 
realizar la recepción definitiva se constatara el cumplimiento defectuoso de las prestaciones 
realizadas, la Administración podrá imponer al contratista las penalizaciones previstas al efecto 
en el presente pliego. 

 
26.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y 

habrá de reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 
 

La contratista deberán enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a 
la fecha de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, 
a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de 
los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

 

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 

Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 
 

Código de la oficina contable: L01380316 
Código del órgano gestor: L01380316 
Código de la unidad de tramitación: L01380316 



 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 
endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con el 
Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
26.3.- Si el suministro se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado 

correctamente por la persona contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de 
los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 

 
Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, 

o esta se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se 
contará desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, esta deberá abonar a la 

contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización 
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento 
del plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de 
antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse 
de dicha suspensión, en los términos establecidos en el LCSP. 

 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del 

vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista 
tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 
consecuencia de ello se le originen. 

El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 
establecido en el artículo 199 de la LCSP. 

 

26.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios 
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta 
efectos, y la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que 
se le notifique fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión. 

 

27.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO 
 

27.1.- Incumplimiento de plazos 
 

27.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento de los plazos establecidos en la 
cláusula 10 del presente pliego. 

 
27.1.2.- Si llegada la fecha de entrega el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 

a ella imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato o por 
la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del 
precio del contrato que concurren en la presente contratación. 

 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 
del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la 

contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga 
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

 
27.1.3.- La constitución en mora de la contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 



 

 

27.1.4.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera 
cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo 
concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el 
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si 
el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. 

 

27.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto 
del contrato 

 

27.2.1.- En el caso de que la contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, o 
hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato o 
incumpliera las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o las condiciones 
especiales de ejecución establecidas en el presente pliego cuando se consideren en el pliego 
obligaciones contractuales esenciales, el órgano de contratación podrá optar por resolver el 
contrato, o bien imponer una multa coercitiva de entre el 2% y el 5% del precio del contrato, en 
función de su mayor o menor gravedad y reincidencia. 

 
27.2.2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 

propuesta de la persona responsable supervisor de la ejecución del contrato, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos 
a realizar a la contratista. 

 
27.2.3.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados 

anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los 
incumplimientos del contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados. 

 

27.2.4.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego 
exigirá la instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 

 

• Propuesta del responsable del contrato. 

• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en 
igual periodo. 

• Informe de Secretaría a evacuar en el plazo de cinco días. 

• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 
 

27.3.- Incumplimiento de las obligaciones derivadas del pago por el contratista al 
subcontratista o suministrador 

 

27.3.1.- Cuando, mediante resolución judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista 
o por el suministrador, quede acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o 
suministrador vinculado a la ejecución del contrato en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, y que dicha demora en el pago no venga motivada por el incumplimiento de alguna 
de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la 
ejecución de la prestación, el órgano de contratación procederá , en todo caso, a imponer una 
penalización económica por importe del 5 % del precio del contrato, IGIC excluido. 

 

Mientras persista el impago podrá reiterarse la penalidad hasta alcanzar el 50% del precio 
del contrato. 

 

27.3.2.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable de la ejecución del contrato, y previa audiencia del contratista, que será 
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de su importe en los abonos 
a realizar al contratista, o, cuando no pudieran deducirse de dichos pagos, se harán efectivas 



 

sobre la garantía constituida. Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los 
apartados anteriores no cubriesen los daños ocasionados a la Administración contratante por los 
incumplimientos de la contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados 
 

V.-SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA 
DEL CONTRATISTA 

 

28.- SUBCONTRATACIÓN 
 

28.1.- El contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas 
para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 
prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la 
LCSP, la ejecución parcial del contrato en los términos que se indican a continuación: 

 
El contratista debe indicar qué parte del servicio tiene intención de subcontratar y, en la 

medida de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas 
al que vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar 
y deberá comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y, en todo caso, antes de 
iniciarse la prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o representantes 
legales del subcontratista. 

 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 
 

a) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 
subcontratar, conforme al modelo que figura en el apartado tercero del Anexo I, señalando su 
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. En 
todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de contacto y 
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 
acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

 
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 
información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la 
prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte 
días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere 
la letra a) de este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 
siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los 
mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados 
en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

 

28.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista 

estará obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 19.3 y 
19.4 del presente pliego. 

 
28.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 



 

28.4.- La Administración contratante podrá comprobar que la contratista paga debidamente 
a las subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 

 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá 

una relación detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato 
cuando se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o 
suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. Asimismo, a 
solicitud del ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante de 
cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la 
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

 

Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 
incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 

 

28.5.- La subcontratista no tendrá derechos frente a la Administración, ni generará 
obligaciones de ningún tipo a esta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los 
acuerdos o pactos a que puedan llegar la contratista y la subcontratista que vulnere lo establecido 
en este apartado, incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la Administración. 

 
29.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista podrá ceder a un tercero, los derechos y obligaciones dimanantes del presente 
contrato, dado que las cualidades técnicas o personales no son razón determinante de la 
adjudicación del contrato, y no resulta una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

 
Si los adjudicatarios han constituido una sociedad específicamente para la ejecución de este 

contrato, se podrán ceder participaciones de esa sociedad. En el supuesto de que esa cesión de 
participaciones implique un cambio de control sobre el contratista, la cesión será equiparada a una 
cesión contractual regulada en la presente cláusula, por lo que el adjudicatario deberá justificar 
adecuadamente cuando esta cesión no implica cambio de control. La unidad encargada del 
seguimiento del contrato velará que esa justificación sea suficiente. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían 

al cedente. 

 
Los requisitos que deben cumplirse para ceder los derechos y obligaciones a terceros son: 

 

a) Autorización previa y expresa de la cesión por parte del órgano de contratación. La 
autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. 
Transcurridos dos meses desde la solicitud se entenderá otorgada por silencio administrativo. 

 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No es 

preciso esta condición si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aunque 
se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para 
la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los 
términos previstos en la legislación concursal 

 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 
de contratar. 

 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 

30.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 



 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad 
de las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada 
en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 
capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación 
o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 
responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. 

 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 

contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá este, considerándose a todos los 
efectos como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 

 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a 

su personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 
de la subrogación. 

 

VI.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato solo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido 
en los apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

 

Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que 
se refiere el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

 
31.1.- Modificaciones previstas: No se prevén modificaciones del contrato. 

 

31.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 
modificaciones no sustanciales 

 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 
cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva 
que las haga necesarias. 

 

El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 
contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 
en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 

 
32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

32.1.- La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de 
contratación, de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP 
y 103 del RCAP y se levantará un acta de suspensión que deberá ir firmada por el responsable 
del contrato y el contratista en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución del contrato. 

 
El responsable del contrato remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anexo a la 

unidad encargada del seguimiento del contrato que celebró el contrato. 
 

Si la suspensión temporal solo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, 
se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta de suspensión y en 
toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto 
contratado, se utilizará la denominación "suspensión temporal total” en los mismos documentos. 



 

 

32.2- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños 
y perjuicios efectivamente sufridos por este, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 208 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 de la LCSP. 

VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

33.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando esta haya realizado la 
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos y las 
instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, y a 
satisfacción de la Administración. 

 
El responsable del contrato determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 

a lo establecido en el mismo debiéndose hacer constar su satisfacción de forma expresa en un 
acto de recepción o de conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del 
contrato. 

 

33.2.- Si el suministro no se hallara en condiciones de ser recibido, se dejará constancia 
expresa de tal circunstancia y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsane 
los defectos observados, o proceda a una nueva ejecución de conformidad con lo pactado. Si pese 
a ello, la prestación efectuada no se adecua a lo contratado, como consecuencia de vicios o 
defectos imputables al contratista, la Administración podrá rechazarla, quedando exenta de la 
obligación de pago, y teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho hasta 
entonces. 

 
35.3.- El Responsable del Contrato determinará, en todo caso, a través del informe técnico 

de supervisión o acta de recepción, al que adjuntará los informes que fueren preceptivos en su 
caso, si la prestación contratada se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y 
cumplimiento, requiriendo en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la 
subsanación de los defectos observados con ocasión de la recepción, con los efectos y en los 
términos descritos en el pliego. 

 
34.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

34.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada 
por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 306 de la LCSP, y se 
acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el 
procedimiento en el que se garantice la audiencia de este. 

 
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de la 

LCSP. 
 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá 
indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. La determinación 
de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo de acuerdo con el 
artículo 113 del RGLCAP. La fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará 
por el responsable del contrato y resolverá la Administración, previa audiencia del contratista. Para 
la determinación de los daños y perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atenderá al retraso 
que implique para la inversión proyectada y los mayores gastos para la Administración. 

 

En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre 
comprendida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 211.1 letras a) y b) de la LCSP, 
el órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales al resto de las empresas que constituían la unión temporal o acordar la resolución 
del contrato. 



 

Correo electrónico Teléfono 
Fijo 

Teléfono móvil 

Serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, el 
incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en 
este pliego. 

 
34.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de 

las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la 
Administración contratante. 

 
35.- PLAZO DE GARANTÍA 

 

35.1.- El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de TRES -3- AÑOS, a 
contar desde la fecha de recepción o conformidad del suministro, plazo durante el cual la 
Administración podrá comprobar que el suministro realizado se ajusta a lo contratado y a lo 
estipulado en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. 

 
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los suministros 

ejecutados, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. 
 

35.2.- Durante el periodo de garantía, la persona contratista estará obligada a subsanar, a 
su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en los bienes suministrados, con 
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades en que 
hubiere podido incurrir, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego y en el artículo 213.5 
LCSP. 

 

Durante el plazo de garantía la persona contratista podrá conocer y manifestar lo que estime 
oportuno sobre la utilización de los bienes suministrados. 

 

35.3.- Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la 
Administración podrá exigir al contratista la reposición de los que resulten inadecuados, o la 
reparación de los mismos, si esta fuese suficiente. 

 
35.4.- Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que los bienes 

suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos 
observados en ellos e imputables al contratista, y exista la presunción de que la reposición o 
reparación de dichos bienes no será bastante para lograr el fin podrá, antes de expirar dicho plazo, 
rechazar los bienes dejándolos de cuenta de la persona contratista, quedando exento de la 
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 

 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 
CONTRATO DE "SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES, CARGA Y 
DESCARGA, DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE 

URBANISMO”, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

ANEXO 

I MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
ABREVIADO. ARTÍCULO 159.4.C) Y 159.6.C) 

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico: ☒ SOBRE ÚNICO 

 
 

Nombre y Apellidos DNI 

  
 

Domicilio C Postal Localidad 
 

   

 

 

   

Actuando en representación de: 
 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 



 

Firma del/la interesado/a 

 

 
 

Concurriendo a la licitación convocada para el CONTRATO DE "SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE 
OBRAS Y ACTIVIDADES, CARGA Y DESCARGA, DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO” por la presente pongo de manifiesto lo siguiente: 

 

PRIMERO: Que la licitadora a la que represento, en relación con la PROPOSICIÓN ECONÓMICA, formula oferta 
a este Ayuntamiento la siguiente oferta: 

 

 PORCENTAJE DE DESCUENTO 
(en número) 

PORCENTAJE DE DESCUENTO 
(en letras) 

Porcentaje de descuento (%) 
 

% 
 

 

Declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, 
así como protección del medio ambiente. 

 

SEGUNDO: Que en relación con la MEJORA SOBRE EL PLAZO ENTREGA, me comprometo a reducir el plazo 

de entrega en (indicar con una X la casilla que corresponda) 
 

DIAS DE REDUCCIÓN PUNTOS INDICAR EL DÍA DE REDUCCIÓN QUE 
SE OFERTA 

2 7  

3 12  

5 20  

No se ofertan mejoras  

 

TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 159.4, letra c, de la LCSP, y a fin de participar en la licitación 
convocada para la ejecución del CONTRATO DE "SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y 
ACTIVIDADES, CARGA Y DESCARGA, DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO”, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta. 
 

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación 
profesional y solvencia necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad 
objeto del mismo, de acuerdo con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros 
correspondientes. 

 
3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 
consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en la Cláusula 
24 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato. 

 
5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español. 

 

6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se compromete a la constitución 
de la unión. 

 
7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de 
correo electrónico habilitada por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven 
del presente expediente de contratación es la siguiente: …………………. 

 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el art. 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, a cuyo efecto me comprometo 
a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en caso de ser requerido por el órgano contratante y autorizo 
expresamente al órgano contratante, cuando ello fuera procedente, a su verificación directa. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 

 



 

Que, a los efectos mencionados, designan como representante o 

apoderado único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 

otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa a: 

Domicilio a efectos de 

notificaciones de la Unión Temporal 
de Empresarios 

 

 
 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE 
"SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y 

ACTIVIDADES, CARGA Y DESCARGA, DISCAPACITADOS Y 
VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE 

URBANISMO”, mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO ABREVIADO 

 
 

ANEXO 

II 
COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE 
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS 

PRESENTACIÓN VOLUNTARIA [sólo en el caso de que se 
concurra de manera conjunta a la licitación] Sobre electrónico: ☒ SOBRE ÚNICO 

 

(A) Por una Parte: 
A.1.- Nombre y Apellidos DNI 

  

 

Domicilio C Postal Localidad 
 

   

Actuando en representación de: 
 

A.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

  

 

(B) Por otra Parte: 
 

B.1.- Nombre y Apellidos DNI 

  

 

Domicilio Código 
Postal 

Localidad 

 

   

Actuando en representación de: 
 

B.2.- Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 
 

MANIFIESTAN: A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación del “CONTRATO DE 
"SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES, CARGA Y DESCARGA, 
DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO” y a constituirse 

en Unión de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento.  
 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus competencias, en 
la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

 
Porcentaje Denominación 

  

  

 

 

Para que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena representación de la Unión Temporal 

de Empresarios que se constituirá en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 

 
 
 

 
Lugar y Fecha: 



 

Nombre y Apellidos DNI 

Correo electrónico Teléfono 
Fijo 

Teléfono móvil 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el presente compromiso.  

 
Firma del/la compromisario (A) Firma del/la compromisario (B) 

 
 

Lugar y Fecha: 

 
 

Lugar y Fecha: 

 
 

 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE "SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA 

DE OBRAS Y ACTIVIDADES, CARGA Y DESCARGA, DISCAPACITADOS Y 
VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO”, 

mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO 

 

ANEXO 

III DECLARACION RESPONSABLE SOBRE 
DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO 

CONFIDENCIALES 
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar 

documentos declarados confidenciales] Sobre electrónico: ☒ SOBRE ÚNICO 

 
 

 

  
   

Domicilio C Postal Localidad 
 

   

 

 

   

Actuando en representación de: 
 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 

  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

Que en relación con la documentación aportada en la licitación convocada para la ejecución del CONTRATO DE 
"SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES, CARGA Y DESCARGA, 
DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO”, se consideran 
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a terceros puede ser 
contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras 
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien estén 
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de Protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales. 

 
Sobre Parte que declara confidencial (*) Justificación del carácter confidencial 

   

   

   

   

   

(*) Relacionar los documentos y reflejar dicha situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración 
responsable. 

Firma del/la interesado/a 



 

 

 
 
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 

 
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS A REGIR EN LA CONTRATACIÓN, 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, DEL CONTRATO 
DE "SUMINISTRO DE PLACAS DE LICENCIA DE OBRAS Y ACTIVIDADES, CARGA 
Y DESCARGA, DISCAPACITADOS Y VADOS PERMANENTES PARA LA GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO” 

 
 

1º. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato consiste en la realización y 
entrega a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de los Realejos de las 
placas que a continuación se indican: 

• Placas para licencia de obras. 

• Placas para reserva de espacio para vehículos con tarjeta de transporte de 
discapacitados. 

 

• Placas para vados permanentes. 

El número total de elementos a suministrar queda condicionado al número de 
solicitudes de licencias de obras, cargas y descargas, reservas de espacios para 
estacionamiento con tarjeta de transporte de discapacidad y vados permanentes que se 
tramiten por parte del organismo autónomo, durante el plazo de vigencia del contrato. 

 

2º. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR: 

PLACAS DE OBRAS: 

Fabricadas en Alubón (aluminio+teflón+aluminio) de 3 mm de grosor de 
dimensiones 27x39 cm (cada unidad), más rotulación de las mismas a una cara de 
impresión a todo color, así como grabados de leyendas (alfanuméricas) con el 
siguiente detalle: 

 
 
 

 
Lugar y Fecha: 



 

 

 
 

PLACAS DE CARGA Y DESCARGA 
 

Fabricadas en Alubón (aluminio+teflón+aluminio) de 3 mm de grosor de 
dimensiones 38X23 cm (cada unidad), más rotulación de las mismas a una cara de 
impresión a todo color, así como grabados de leyendas (alfanuméricas) con el 
siguiente detalle: 

 

 
PLACAS DE DISCAPACITADOS 

 

Fabricadas en Alubón (aluminio+teflón+aluminio) de 3 mm de grosor de 
dimensiones 19X11 cm (cada unidad), más rotulación de las mismas a una cara de 
impresión a todo color, así como grabados de leyendas (alfanuméricas) con el 
siguiente detalle: 



 

 

 
 

PLACAS DEC VADOS: 
 

Fabricadas en Alubón (aluminio+teflón+aluminio) de 3 mm de grosor de 
dimensiones 24X35 cm (cada unidad), más rotulación de las mismas a una cara de 
impresión a todo color, así como grabados de leyendas (alfanuméricas) con el 
siguiente detalle: 

 

PLACAS DE ACTIVIDADES: 



 

Fabricadas en Placa composite de dimensiones 40x31 cm, rotulación en vinilo 

en modo frontal más laminado UV según AAFF (PERSONALIZADO)+accesorios de 
de fijación, con el siguiente detalle: 

 

 
3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIOS 

UNITARIOS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR. 
 

Los precios unitarios de los bienes a suministrar son los siguientes: 
 

1. Placas de vado: 35 euros/unidad IGIC no incluido. 
2. Placas de discapacitados: 29 euros/unidad, IGIC no incluido. 
3. Placas de obra: 52 euros/unidad, IGIC no incluido. 
4. Placas de carga y descarga: 55 euros/unidad, I.G.I.C. no incluido 

5. Placas de actividades :35 euros/unidad, I.G.I.C. no incluido 
 

En los contratos con precios unitarios, el precio del contrato será el que resulte del 
acuerdo de adjudicación de conformidad con la proposición del adjudicatario. 

 
El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA EUROS (5.350,00 €) IGIC incluido y liquidado al 7%. 
 

De otro lado, EL VALOR ESTIMADO, calculado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 101 LCSP, asciende a DIEZ MIL EUROS (10.000,00 €), IGIC no incluido, 
incluidas dos prórrogas. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos vendrá 
determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto General Indirecto Canario, 
pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, (debiéndose en tender la 
referencia hecha al IGIC). 

El presupuesto base de licitación ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 100 y ss. de la LCSP. 

 

4º. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

El plazo de duración del contrato será de DOS AÑOS. El citado plazo se computará 
de fecha a fecha tomando como referencia el día siguiente a la fecha de aceptación de la 
resolución de adjudicación. Dicho contrato podrá ser susceptible de prórroga por plazo de 
DOS AÑOS manteniendo improrrogables sus características durante el periodo de 



 

duración de la misma. La prórroga deberá ser expresa, no admitiéndose prórrogas tácitas, 
debiendo además adoptarse por el órgano de contratación. 

 
5º. ENCARGO, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: 

 
Por parte de la Gerencia municipal de Urbanismo se comunicará a la empresa 

adjudicataria el encargo del número de placas a realizar, mediante correo electrónico, con 
indicación de los datos necesarios para la confección de las mismas. Se dejará constancia 
de los encargos realizados a finde proceder a la comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones por parte del adjudicatario. 

La realización de los encargos se hará por el Responsable del Contrato o persona 
en quien este delegue con carácter semanal. 

 
Realizado el encargo, la adjudicataria deberá suministrar las placas requeridas en 

un plazo no superior a 20 días naturales desde la solicitud. 
 

La entrega de las placas confeccionadas tendrá lugar en la sede de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo sita en Avenida de Canarias nº6, 38410, Los Realejos, planta 
segunda, en horario de 08:00 a 15:00 horas. Comprobado por el responsable del contrato, 
o persona en quien este delegue, las placas entregadas y su correcta confección se dejará 
constancia, vía documental de la entrega. 

 
6º. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

 

La realización del suministro se ajustará a las siguientes condiciones: 
 

- El contratista deberá disponer de todas las autorizaciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad. 

 

- El contratista, dado el especial objeto del contrato de suministro, tratará de atender 
las instrucciones y observaciones que le formule el representante municipal 
responsable en la materia. 

 
- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo para la prestación 
del objeto del contrato. 

 
7º. ABONO DE LOS TRABAJOS: El precio del contrato se abonará, previa 

presentación de la factura correspondiente que deberá reunir los requisitos exigibles 
conforme a la normativa vigente, en la que se facturarán las placas realizadas en cada 
período objeto de facturación. 

 

8º. RESPONSABLE DEL CONTRATO: El ayuntamiento nombrará a un responsable 
del contrato, que hará de interlocutor con los adjudicatarios. En general, las obligaciones 
del Responsable del Contrato designado por el Ayuntamiento, son las de vigilar y 
comprobar de forma continua el suministro, así como su correcto estado en la entrega y 
su facturación, de acuerdo a los precios y condiciones pactados en la presente licitación. 
Deberá dar el visto bueno a la facturación mensual conjunta presentada. Para proceder a 
la entrega y/o retirada del material, el albarán deberá firmarse por el responsable del 
contrato, en caso de que no se realice, no se podrá realizar el abono del material. En caso 
de discrepancia entre los suministros realizados y los suministros facturados, realizará 



 

informe indicando el error en precios o unidades facturadas, para que el adjudicatario 
proceda a la corrección de la factura. 

 
Documento Firmado Electrónicamente.” 



 

3.- Contrato número 2025/11294, denominado: Contrato de servicios para “la 

redacción del modificado del proyecto de rehabilitación del antiguo Colegio San 

 Agustín” a adjudicar por procedimiento negociado sin publicidad. 
 
 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS: 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EL 

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD A DAMIÁN LEÓN GARCÍA. 

I 

DISPOSICIONES GENERALES 

1.- OBJETO DEL  CONTRATO Y NECESIDAD  ADMINISTRATIVA  QUE SE PRETENDE 
SATISFACER 

 

1.1.- El objeto del presente contrato consiste en los siguientes servicios: 
 

- REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 
ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN. 

 
1.2.- No procede la división en lotes del objeto del contrato. Los motivos que justifican la no división 
en lotes son los que a continuación se describen: 

 
El proyecto será redactado por un técnico que llegará a una solución para todo el proyecto que dé 
una respuesta única al problema planteado, mientras que con la pluralidad de técnicos se pueden 
dar soluciones diferentes en una sola edificación que se rehabilita, implicaría la necesidad de 
coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones por varios profesionales, por lo que se 
pondría en riesgo la correcta ejecución del contrato tanto el cumplimiento de los plazos y como el 
cumplimiento del contrato. 

 
1.3.- El objeto del contrato corresponde al siguiente código de la nomenclatura Vocabulario Común 
de Contratos (CPV) de la Comisión Europea, que se indica: 

 

71200000: Servicios de arquitectura y servicios conexos 
 

1.4.- En cuanto a la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación se basa, primero, en 
la necesidad de designar a un redactor para la elaboración del Reformado del Proyecto de 
Rehabilitación Integral del proyecto de Rehabilitación Integral del Antiguo Colegio San Agustín 
debido a que durante la ejecución de los trabajos tras la demolición completa de la edificación 
trasera, y conforme a lo previsto en el capítulo de control de calidad, se procedió a la realización 
de un estudio geotécnico detallado del terreno, con el fin de confirmar las condiciones del subsuelo 
para la ejecución de las cimentaciones previstas en proyecto. 

 
El Estudio Geotécnico resultante pone de manifiesto la imposibilidad de ejecución del sistema de 

cimentación previsto en el proyecto mediante zapatas. Asimismo, al avanzar los trabajos de 

intervención de rehabilitación sobre elementos existentes (muros de mampostería y estructuras 

de madera), se ha puesto de manifiesto el estado de deterioro y las dificultades técnicas no 

previsibles en fase de redacción de proyecto, que han requerido una revisión del alcance de la 

intervención en estos elementos. 



 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los Realejos es la 
Alcaldía-Presidencia, de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).  
No obstante esta competencia,  los Estatutos  de la Gerencia  Municipal de Urbanismo  del 
Ayuntamiento de Los Realejos, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife núm.33, de lunes 10 de marzo de 2014, atribuyen en su artículo 9 a la Presidencia del 
Consejo Rector, ejercida por el Alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos la competencia relativa a 
la aprobación de los expedientes de contratación y los pliegos de cláusulas generales, particulares y 
pliegos de prescripciones técnicas cuando la contratación no exceda del cinco por ciento de los 
recursos ordinarios del Presupuesto de la Gerencia. 

 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el contrato y ostenta las prerrogativas de 
interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés 
público, declarar la responsabilidad imputable a la contratista a raíz de la ejecución del mismo, 
suspender dicha ejecución, acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta, con 
sujeción a la normativa aplicable. 

 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades 
desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 

 
2.3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de contratación 
dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 
 

3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de servicios de carácter administrativo, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 25 de LCSP, quedando sometida a dicha 
ley, a las normas reglamentarias que la desarrollen, y a las cláusulas contenidas en el presente 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. 

 
Asimismo, de acuerdo con el artículo 25.1, letra a, LCSP, el presente contrato tendrá naturaleza 
administrativa y se regirá, en cuanto a su preparación, adjudicación efectos y extinción, por esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo, así como por las cláusulas contenidas en el presente pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas; supletoriamente se 
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado, correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa las cuestiones litigiosas del 
mismo (arts. 25.2 y 27.1 LCSP). 

 
Además, serán de aplicación la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014, sobre contratación pública, y, en tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley de 

Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

 
El contrato se ajustará al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte 

integrante de los respectivos contratos. 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


 

En caso de discordancia entre los distintos documentos contractuales no salvable por una 

interpretación sistemática de los mismos, prevalecerá lo establecido en este pliego de 

cláusulas administrativas particulares, salvo que se deduzca que se trata de un evidente error 

de hecho o aritmético o se trate de aspectos del contrato específicamente técnicos, en los que, 

por razón de la especialidad, prevalecerá lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas, y 

en la documentación técnica, frente al administrativo. 

 
3.2.- Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación a los actos que se dicten en la 

contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso - 

administrativa. 

 
No obstante lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los procedimientos 

relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo 190 de la LCSP, pondrán fin a la vía 

administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 

reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso- 

administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 

 
 
 

4.- APTITUD PARA CONTRATAR 
 

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 65 y siguientes de la LCSP, reúnan los requisitos de aptitud que se enumeran en los 

siguientes apartados, que deberán cumplirse en la fecha final de presentación de ofertas y en el 

momento de formalizar el contrato. 

 
La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

(ROLECE) acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo 

en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a 

su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 

solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias 

inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 

constar en el mismo. 

 
4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR 

 

Podrán contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena 

capacidad de obrar, acreditada con arreglo a lo establecido en la cláusula 18 del presente pliego 

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o 

reglas fundacionales, les sean propios. 

 
Asimismo, podrán contratar las uniones de empresarios y/o empresarias que se constituyan 

temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que, 

en su caso, se les haya adjudicado el contrato. 



 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados 

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tendrán capacidad para contratar 

siempre que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 

habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se 

encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar el contrato de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. 

 
Las restantes empresas extranjeras podrán contratar si justifican, mediante informe emitido por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior, que se acompañará a la 

documentación que se presente, acreditando que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación de su sector público, en 

forma sustancialmente análoga. 

 
Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la representación de 

personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán acreditar debidamente la 

representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 18.2.1.2 del presente pliego. 

4.2.- PROHIBICIÓN DE CONTRATAR 
 

No podrán contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas en el 

artículo 71 de la LCSP. 

 

La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo previsto en 

el artículo 85 LCSP. 

 
La ausencia de prohibiciones para contratar se acreditará en la forma establecida en la cláusula 

18.2.1.3 del presente pliego. 

 
4.3.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL 

 
Para licitar a la presente contratación se exigen unos requisitos mínimos de solvencia económica 

y técnica, que se acreditarán a través de los medios de justificación indicados en los apartados 

siguientes: 

 
a) Solvencia económica y financiera. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y 

financiera será la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, por 

importe no inferior al valor estimado del contrato, que deberá estar vigente durante toda la 

vida del contrato. El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido por el licitador 

o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de 

resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo 

de diez días hábiles al que se refiere el apartado 150.2 de la LCSP, debiendo aportar además el 

compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura 

durante toda la ejecución del contrato. Este requisito será de obligado cumplimiento por todos los 

licitadores. 

 
La acreditación documental de este requisito se efectuará por quien resulte adjudicatario por 

medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos 

asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 

vinculante de suscripción, de prórroga o de renovación del seguro, que deberá estar en vigor 

durante toda la vida del contrato. 



 

 

b) Solvencia técnica o profesional. La solvencia técnica se acreditará mediante una relación de los 

servicios o trabajos similares realizados en el curso de los diez (10) últimos años por los técnicos 

integrantes del equipo. Las obras que se hayan dirigido se deberán encontrar terminadas y 

entregadas. El plazo de diez años computará teniendo como fecha final la del último día de 

presentación de proposiciones. 

 
Acreditación: acreditar que se haya redactado al menos un proyecto con Presupuesto de 

Ejecución Material no inferior a 800.000 € en los últimos 10 años. Se justifica la ampliación del 

plazo por la crisis acaecida en la construcción en los últimos años. 

 

Para su acreditación será necesario presentar un certificado expedido por el órgano competente 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y cuando sea un sujeto de carácter 

privado mediante un certificado expedido por éste o una declaración responsable, acompañado 

de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 

El licitador deberá acreditar los certificados en que se detallen el Presupuesto de Ejecución 

material, fecha y destinatario. En el citado Certificado deberá constar expresamente el nombre del 

técnico que asumirá cada una de las funciones de la presente licitación. 

 

Integración de medios externos de solvencia técnica o profesional. 
 

Para la acreditación de la solvencia técnica o profesional mínima exigida, el empresario 

podrá basarse en la solvencia de otros técnicos o entidades, independientemente de la naturaleza 

jurídica de los vínculos que tenga con ellos, siempre que demuestre que durante toda la ejecución 

del contrato participará del mismo y dispondrá efectivamente de esa solvencia. Además, la entidad 

a la que recurra no podrá estar incursa en una prohibición de contratar. 

 
Para ello, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar compromiso por 

escrito de dichas entidades/técnicos. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 

Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 

4.4.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL (ART. 65 LCSP). 
 

Los licitadores deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea 

exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

 
A tales efectos, deberá disponerse de la titulación habilitante para cada una de las profesiones 

especificadas en la cláusula anterior, así como certificado de colegiación. 

 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

5.1.- De conformidad con la disposición adicional trigésimo tercera y el artículo 100 de la LCSP, el 
presupuesto base de licitación o, en su caso, presupuesto de gasto máximo o indicativo que se prevé 
para el contrato asciende a un total de QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (15.782,50 €), IGIC incluido y liquidado al 7%. 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 



 

14.750,00 € en calidad de principal más 1.032,50 € en concepto de IGIC lo que hace un TOTAL 
de 15.782,50 €. 

 
La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización del mismo, cuando 

proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta que resulte seleccionada como 

adjudicataria del contrato. 

 
5.2.- Para los cálculos de los importes asignados a la contratación se ha tenido en cuenta los 
honorarios calculados por la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, quien ha informado 
además que conforme al artículo 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, 
se prohíbe la recomendación de honorarios. Así, para el cálculo de honorarios se tuvo en cuenta el 
coste de ejecución material de las obras proyectadas, de conformidad con las características, objeto, 
alcance, sistemas constructivos, superficie, así como obras similares. 

 
5.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán 
automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en 
los presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos 
e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta del 
contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 
Administración, que se indicará como partida independiente. 

 
6.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven 
de la presente contratación, con cargo a la aplicación presupuestaria GMU 150 22706, denominada 
Estudios y Trabajos Técnicos, y el número de operación es 220250000541. 

 
 

4. Numero de RC: 22025000117. 
5. Importe: 15.782,50 €. 

 
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

7.1.- El valor estimado del contrato, asciende a CATROCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

EUROS (14.750,00 €), IGIC no incluido. 
 

7.2.- El método de cálculo del valor estimado del contrato será igual al presupuesto máximo citado sin 

incluir IGIC. 

 
8.- PRECIO DEL CONTRATO 

 

8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida 

independiente, el IGIC. 

 
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e impuestos, directos e 

indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán de cuenta 

de la persona contratista, salvo el IGIC, que deberá ser soportado por la Administración. 

 
Se consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 

necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos. 

También son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si este se elevare 

a escritura pública. En su caso, los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago 



 

efectuado a favor de la contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos 

en la Tesorería del Ayuntamiento. 

 
9.- REVISIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO Y OTRAS VARIACIONES DEL MISMO 

 

Dada la naturaleza de las prestaciones del contrato, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 103.2 de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión. 

 

10.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO 
 

El contrato tendrá un plazo máximo de realización y entrega definitiva de los trabajos, a contar desde 

su formalización, de 2 meses y será de una única entrega de toda la documentación necesaria para 

la ejecución de la modificación planteada por la Dirección Facultativa. 

 
II ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

11.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN (arts. 131.2, 158 y 168 y ss. LCSP) 
 

11.1.- La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, con base en lo establecido en el artículo 168, letra a, 2º, 
de la LCSP. Esto es, por tratarse de un contrato cuya ejecución solo puede ser encomendada a 
Damián León García con DNI 78.637.907-X, quien dispone de toda la documentación necesaria 
para la culminación con garantías del trabajo objeto de la presente contratación. 

 

Es ahora esta necesidad sobrevenida de actuar sobre el proyecto original la que ha determinado 
acudir nuevamente a la contratación de los servicios de esta entidad, que por las razones expuestas 
es la única que puede ejecutar el contrato. 

 
De este modo, mediante la utilización del procedimiento negociado se protege un derecho exclusivo, 
en concreto, el derecho de propiedad intelectual. Al respecto conviene recordar que el artículo 308.1 
de la LCSP señala que “Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas 
o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la 
puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial 
llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante”. Al no haberse hecho esta 
excepción, el Ayuntamiento adquirió la propiedad intelectual del proyecto. 

 
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI 1996) dispone que la propiedad de la obra corresponde al 
autor, es decir, a su “creador”. Por lo tanto, el arquitecto proyectista adquiere los derechos de 
propiedad intelectual por el hecho de ser autor de la obra que posteriormente se plasma en un 
edificio. 

 
Ahora bien, la propiedad intelectual no necesariamente recae sobre todos los elementos 
plasmados en un edificio, sino únicamente aquellos elementos dotados de creatividad y 
originalidad que reflejan la personalidad de su autor. 

 
Los derechos de propiedad intelectual inherentes a cualquier proyecto y obra, que son sencillos 
de identificar para otro tipo de creaciones, resulta verdaderamente problemático de identificar 
cuando estamos ante el proyecto de un inmueble. Esto es así porque la arquitectura es el único 
arte que solamente se justifica por su funcionalidad, es decir, nace para ser usado, se deteriora 
con el paso del tiempo y, además, exige a su creador una acreditación de su técnica y 
conocimiento 

 
De la jurisprudencia de los últimos tiempos podemos extraer que para que una obra sea 
susceptible de protección desde el momento de su creación, debe ser original o novedosa. 



 

Para considerar si un proyecto o una obra adquiere la categoría suficiente para que su autor goce 
de los derechos de propiedad intelectual contemplados en la  ley, la  originalidad  entendida 
como altura creativa será casi siempre el elemento determinante; si bien, al tratarse de una 
cuestión de criterio, deberá acudirse siempre al caso por caso, tal y como ha establecido el 
Tribunal Supremo. 
En el proyecto de Rehabilitación del Antiguo Colegio de San Agustín, encontramos algunos 
elementos diseñados para esta obra que le confieren una impronta específica de los proyectistas. 

 

Para mantener el diseño y la creatividad del proyecto original y que no se perjudique el resultado 
final de la obra y los criterios adoptados durante la ejecución de la misma, se propone que sea el 
técnico redactor del proyecto y director de la obra, el que ejecute este Proyecto Reformado. 

 
11.2.- Para este procedimiento, el órgano de contratación cursará invitación a la empresa adecuada 
para la realización del contrato, negociando con ella, siempre y cuando sea posible, los aspectos 
económicos y técnicos, dentro de los límites establecidos en el presente pliego (art. 170.2 LCSP). 

 
12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

 

12.1.- Las proposiciones se presentarán en castellano, en el plazo de DOS -2- días naturales, a 

contar desde el siguiente al envío de la invitación a través de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
 

Cuando el último día del plazo señalado para la presentación de las proposiciones sea inhábil, se 

entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. En todo caso, el plazo de presentación 

de proposiciones finalizará a las 23:59 horas del último día del plazo (hora peninsular 

correspondiente a la de la Plataforma de Contratación del Sector Público). 

 
12.2.-La presente licitación tiene, exclusivamente, carácter electrónico, por lo que las personas 

licitadoras deberán preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente, de forma telemática, a 

través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). Por este motivo, para participar en esta 

licitación, es importante que los licitadores interesados se registren, en el supuesto de que no lo 

estén, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

 
12.3.- La persona invitada a la licitación podrá examinar los pliegos y documentación 

complementaria en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público 

(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

 
12.4.- La persona invitada habrá de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad de los 

elementos objeto del contrato. 

 
12.5.- La persona invitada podrá presentar solo una oferta en relación con el objeto del contrato, 

sin que se puedan presentar variantes o alternativas. (art. 139.3 LCSP). 

 
12.6.- El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en los apartados anteriores dará lugar 

a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

 
12.7.- La presentación de la proposición presume la aceptación incondicional por la persona 

empresaria de la totalidad del contenido de las cláusulas y condiciones del presente pliego y del 

de prescripciones técnicas, sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización al órgano 

de contratación y a sus servicios dependientes para consultar los datos recogidos en el Registro 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma


 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de 

operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

 
12.8.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la formalización del 

contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de la empresa licitadora por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, o de una rama de su actividad, le 

sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la 

beneficiaria de la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 

las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia 

exigida en la presente contratación. 

 
13.- GARANTÍA PROVISIONAL (arts. 106 y 108 LCSP) 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 del LCSP, las personas licitadoras no 

constituirán garantía provisional. 

 
14.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES (art. 140 LCSP) 

 

14.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos en el 

pliego, siendo el formato previsto para la recepción de documentación relativa a las ofertas, 

Portable Document Format (ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), 

haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la Plataforma de 

Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para el envío de la documentación 

relativa a ofertas. 

 
En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el licitador, es 

requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la licitación en el apartado 

denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su 

uso se requiere conexión a Internet, navegador con una versión de Java actualizada, no superar 

el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma 

@firma, para la firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se 

establece en la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas. 

 
14.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el 

curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los 

sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 

circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de la licitación o, en su 

caso, de resolución del contrato, con los efectos previstos legalmente. 

 
En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe incluir 

el archivo, el órgano de contratación o sus servicios dependientes podrán pedir al candidato o 

licitador que presente la totalidad o una parte de los documentos justificativos, en alguno de los 

supuestos siguientes, siempre antes de la adjudicación del contrato: 

 
 

Cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la 
declaración o cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento. 



 

14.3.- La oferta se presentará en DOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS que deberán incluir: 

 
A) ARCHIVO ELECTRÓNICO UNO, comprensivo de: 

 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE firmada y con la correspondiente identificación que se 
ajustará al modelo que consta como Anexo I del presente pliego 

 

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán observarse: 
 

a. La acreditación de la posesión y validez de los documentos relacionados en la declaración 
responsable se exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación 
con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

 
b. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL DE 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL 
CONTRATO, esto es, en el de la formalización del mismo. 

 

B) ARCHIVO ELECTRÓNICO DOS: 
 

En este sobre se incluirá la oferta económica y la oferta técnica evaluable mediante fórmulas 

aritméticas, cifras o porcentajes, redactadas según modelo normalizado adjunto al pliego de 

condiciones administrativas particulares como Anexo II sin errores o tachaduras que dificulten 

conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta, 

y que, de producirse, provocarán que la proposición sea rechazada. 

 
En la proposición económica, el precio ofertado no deberá superar el presupuesto base de 

licitación, IGIC incluido, debiendo indicarse como partida independiente, el importe del Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser repercutido. 

 
Si la entidad licitadora invitada no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que 

se refiere este apartado su proposición no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 
Para ser tenida en cuenta dicha documentación deberá estar suscrita en su totalidad por la 

licitadora, o ir acompañada de una relación de los documentos que la integran firmada por la 

licitadora, en la que declare, bajo su responsabilidad, ser ciertos los datos aportados. La 

Administración se reserva la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad, bien 

antes de la adjudicación del contrato, o bien durante su vigencia, pudiendo realizar tal 

comprobación por sí misma, o mediante petición al licitador o adjudicatario de documentación o 

informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocará la desestimación 

de la oferta o, en su caso, la resolución del contrato, con pérdida de la garantía constituida, así 

como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven. 

 
 

 
15.- EXAMEN DE LAS OFERTAS Y NEGOCIACIÓN (art. 146, 150 y 169 LCSP) 

 

15.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, el órgano de contratación o los servicios 

dependientes del órgano de contratación procederán a la calificación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos aportados por la persona invitada (cláusula 

14.3), y si observase defectos materiales en la documentación presentada, lo notificará por fax o 

correo electrónico a la persona interesada correspondiente, dejando constancia de dicha 



 

notificación en el expediente, concediéndole un plazo no superior a tres días hábiles para que lo 

subsane, y solicitando, si fuera necesario, las aclaraciones o documentación complementaria a 

que se refiere el artículo 95 de la LCSP.. 

 
15.2.- Los servicios dependientes del órgano de contratación, una vez calificada la documentación 

y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o documentos 

complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere conferido al efecto, tras 

solicitar los informes técnicos que estime oportunos, elevarán al órgano de contratación la 

propuesta razonada de selección de la interesada cuya oferta haya sido admitida, acompañada 

de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en sus actuaciones y, en su caso, 

de los informes emitidos. 

 
15.3.- El órgano de contratación, a través del servicio técnico de él dependiente, negociará con la 

persona interesada que reúna los requisitos de capacidad y solvencia exigidos, los términos de 

sus ofertas iniciales y, en su caso, todas las ofertas ulteriores presentadas por esta a que se refiere 

la cláusula 16. 

 
15.4.- Cuando el órgano de contratación decida concluir las negociaciones, informará a la persona 

licitadora y podrá establecer un plazo común para la presentación de ofertas nuevas o revisadas. 

A continuación, los servicios dependientes del órgano de contratación verificarán que la oferta 

definitiva se ajusta a los requisitos mínimos, y que cumplen todos los requisitos establecidos en el 

pliego; valorará la misma con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17, 

pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes; y elevarán la 

correspondiente propuesta al órgano de contratación. 

 
En todo caso, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios evaluables mediante la 

utilización de fórmulas se realizará tras efectuarse previamente la de aquellos otros criterios en 

que no concurra esta circunstancia, dejándose constancia documentalmente de ello. 

 
15.5.- Cuando únicamente participe un candidato o candidata, los servicios dependientes del 

órgano de contratación negociarán con él, siempre y cuando sea posible, en los términos que se 

señalan en la cláusula 16. 

 
16.- PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN (art. 166.2 LCSP) 

 

16.1.- El servicio técnico dependiente del órgano de contratación encargado de la negociación 

será la Arquitecta de la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en su defecto, el empleado público 

nombrado por el órgano de contratación. 

 
16.2.- El servicio técnico negociador procederá del siguiente modo: 

 
16.2.1.- Preparará un informe inicial de valoración en el que se analice la proposición económica 

y técnica presentada en relación con los criterios de adjudicación y se expresen las características 

y ventajas de la misma. 

 
El informe inicial se realizará de tal forma que no recoja información facilitada por la persona 

empresaria que éstos hayan designado como confidencial y, en particular, secretos técnicos o 

comerciales. 



 

No se invitará a negociar a la empresa que hayan formulado proposición que incumpla las 

prescripciones del pliego no susceptibles de negociación. 

 
16.2.2.- La fase de negociación tendrá por objetivo intentar lograr la mejora de la proposición, de 

acuerdo con los aspectos objeto de negociación precisados en la cláusula 11.2, en relación con la 

17, del presente pliego y se desarrollará del siguiente modo: 

 
– El servicio técnico negociador invitará a negociar a la empresa licitadora, indicando los aspectos 

objeto de negociación recogidos en el presente pliego, poniendo en su conocimiento las 

características y ventajas de su proposición y del resto de las proposiciones presentadas de 

acuerdo con el informe inicial antes citado. En esta comunicación no se identificará a las licitadoras 

que han presentado el resto de las proposiciones. 

 
– La invitación se enviarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (a través de la 

dirección de correo electrónico “habilitada” por las licitadoras). 

 
– La licitadora podrá entonces presentar en un plazo de tres (3) días hábiles su contestación, en 

sobre o archivo electrónico cerrado dirigido al servicio técnico negociador, en el registro del órgano 

de contratación. 

 
– La contestación de la licitadora podrá reformular o mejorar los términos de su oferta inicial o 

indicar que se mantiene en los términos originales, salvo que no hagan uso de dicha posibilidad 

conforme a lo indicado en el modelo de proposición económica. 
 

– Las nuevas ofertas que se presenten deberán estar siempre orientadas globalmente a la mejora 

de sus condiciones iniciales. 

 
– Las nuevas ofertas deberán siempre concretar la mejora que se ofrece. 

 
16.2.3.- En el expediente deberá dejarse constancia documental de esta fase de negociación y, 

en particular, de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo. 

 
16.3.- Una vez efectuadas las actuaciones anteriores, el servicio técnico negociador dará traslado 

al órgano de contratación de los resultados de la negociación, acompañando el expediente 

correspondiente a la fase de negociación y un informe técnico con la valoración de las ofertas 

presentadas de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el pliego. 

En particular, se dará traslado al órgano de contratación de las proposiciones presentadas que 

hubiesen incumplido las prescripciones del pliego no susceptibles de negociación, a efectos de 

que este acuerde su exclusión. 

 
16.4.- El órgano de contratación declarará concluida la fase de negociación, informará a la 

licitadora y establecerá un plazo para la presentación de una oferta nueva o revisada. 

 
A continuación, los servicios dependientes del órgano de contratación verificarán que la oferta 

definitiva se ajusta a los requisitos mínimos, y que cumple todos los requisitos establecidos en el 

pliego; valorará la misma con arreglo a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 17, 

pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes; y elevará la 

correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación. 



 

17.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (arts. 145, 146 y 147 LCSP) 
 

17.1.- En cumplimiento del artículo 145.2 LCSP, el contrato se adjudicará a la oferta más ventajosa 
de conformidad con los criterios de adjudicación y métodos de valoración que se describen a 
continuación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 145.4. 

 
La puntuación de la oferta estará́ compuesta por un conjunto de criterios de adjudicación. Cada uno 
de ellos tendrá́ una puntuación máxima asociada, con un máximo de 100 puntos tal y como se 
presenta a continuación: 

 
CRITERIO 

 
PUNTOS 

PRECIO. 49 

COMPROMISO REDACTAR MODIFICACIONES SIN COSTE 

ADICIONAL 
31 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 20 

 
TOTAL PUNTOS 

 
100 

 
- PRECIO (49 puntos) 

 

Se valorará asignando la máxima puntuación a la proposición económicamente más baja, el 

resto de las ofertas serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula: 

 

Pm 
P= ------------ x (L-O) 

L-F 
 

P: puntuación de cada oferta 

Pm: máxima puntuación que se puede obtener 

L: Presupuesto de licitación 

F: Oferta más baja 

O: oferta a valorar 

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Las ofertas con valor superior al presupuesto base de licitación no obtendrán puntos en este 

criterio. Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

 
Se consideran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los 

supuestos establecidos en el artículo 85 del RGLCAP. 

 
- COMPROMISO REDACTAR MODIFICACIONES SIN COSTE ADICIONAL. (31 puntos) 

 

 

Esta puntuación se aplica en el caso de que el licitador se comprometa a la redacción de 

modificaciones al proyecto sin coste adicional para esta Administración, cuando el imprevisto no 

suponga más de un 20% de Presupuesto de Ejecución Material de la obra. 

 
 
- EXPERIENCIA PROFESIONAL. (20 puntos) 



 

Independientemente de la experiencia mínima exigida en la Solvencia técnica, se valorará 

la experiencia adicional. 

 
Se valorará con el siguiente criterio: Para cada proyecto ADICIONAL que se ha redactado 

con un Presupuesto de Ejecución Material superior a 800.000 € y en los últimos 10 años, se 

asignarán los siguientes puntos: 

 
• Por cada proyecto adicional: 5 puntos con un máximo de 20 puntos 

 
Para su acreditación será necesario presentar un certificado expedido por el órgano 

competente cuando el destinatario sea una entidad del sector público, y cuando sea un sujeto de 

carácter privado mediante un certificado expedido por éste o una declaración responsable, 

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la 

prestación. 

 
Los certificados deberán detallar el Presupuesto de Ejecución Material y fecha. En el citado 

Certificado deberá constar expresamente el nombre del técnico que asumirá la presente licitación. 

 
 

18.- ADJUDICACIÓN (art. 150.3 y 159.6 LCSP) 
 

18.1.- Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán a la persona licitadora 
propuesta como adjudicataria para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, a contar 
desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación que 
se indica en los apartados siguientes. 

 
De no cumplir el requerimiento en el plazo señalado, o en el que se le señale para subsanar los 
defectos en dicha documentación o, en su caso, el de presentación de documentación 
complementaria, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se le impondrá una penalidad 
económica, por importe del 3% del presupuesto base de licitación. 

 
En caso de que el órgano de contratación lo considere necesario por la complejidad de la 
documentación presentada, podrá requerir de nuevo a los servicios dependientes para que 
procedan a su calificación. 

 

18.2.- DOCUMENTACIÓN: 

 
18.2.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación 

 

18.2.1.1.- Las personas jurídicas deberán presentar escritura de constitución, o de modificación, 
en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito sea exigible según 
la legislación mercantil aplicable. Si dicho requisito no fuere exigible, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acta 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

 
Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 
comprendidas dentro de los fines, objeto u ámbito de actividad que a tenor de sus estatutos o 
reglas fundacionales le sean propios, cuestión que debe ser acreditada en la documentación 
aportada. 

 

En caso de empresario individual, lo hará en nombre propio, comprobándose su identidad. 



 

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, habrán de acreditar su capacidad de obrar mediante 
presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en el registro procedente de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos. 
 

Las restantes empresas extranjeras deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe de 
la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o en la Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa 

 
Asimismo, deberán aportar informe emitido por la correspondiente Oficina Económica y Consular 

de España en el exterior relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración, en forma 

substancialmente análoga, o, en su caso, que dicho Estado es signatario del Acuerdo sobre 

Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. 

 
18.2.1.2.- Cuando la entidad propuesta actúe mediante representante, deberá aportarse 

documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 

facultades para licitar. La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de 

apoderamiento podrá suplir la aportación de este. 

 
18.2.1.3.- Documentación acreditativa de no concurrir causa de prohibición para contratar. 

 

Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable otorgada 

ante una autoridad administrativa u organismo profesional cualificado,  o mediante acta de 

manifestaciones ante notario público, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la 

Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 

18.2.1.4.- Declaración responsable relativa al cumplimiento de los requisitos en materia de 

prevención de riesgos laborales, conforme al modelo que consta como Anexo III del 

presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. 

 

18.2.1.5.- Documentación acreditativa de la solvencia. 

 
La entidad propuesta deberá aportar la documentación acreditativa de su solvencia económica, 

financiera y técnica de conformidad con lo señalado en la cláusula 4.3 del presente Pliego. 

 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la Administración 

contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación presentada para acreditar la 

solvencia, o requerir la presentación de otros documentos complementarios. 

 
18.2.6.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social con arreglo a lo establecido en la cláusula 19 

del presente pliego. 

 
18.2.7.- La presentación del certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Contratistas de la Comunidad 

Autónoma de Canarias exime de aportar la documentación acreditativa de la capacidad de obrar 

y de la representación (siempre y cuando la representación sea la misma que conste en el 

certificado aportado), así como de la acreditativa de la solvencia y de no estar incurso en 

prohibición de contratar. 



 

 

18.2.8.- Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas, cada una 

de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación relacionada en los 

apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva. Asimismo, en el supuesto de que, 

con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del presente pliego, la entidad propuesta como 

adjudicataria vaya a recurrir a las capacidades de otras empresas, también habrá de aportarse la 

documentación relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa 

a la garantía definitiva. 

 
18.3.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de sus servicios dependientes, 

que la proposición presentada es inviable por anormalmente bajas cuando la baja sea inferior en 

más de 35 unidades porcentuales al presupuesto base de licitación. 

 
En tales supuestos, se estará a lo dispuesto en el artículo 149 de la LCSP. 

 
En todo caso, será rechazada aquella proposición anormalmente baja por vulnerar la normativa 

sobre subcontratación o no cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social 

o laboral, nacional o internacional. 

 
18.4.- No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición que sea 

admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el de prescripciones 

técnicas. 

19.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, según el caso que corresponda, de entre los siguientes: 

 
-Personas NO exentas del pago del impuesto: aportarán el último recibo del mismo, con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula, y se aportará el alta, referida 

al ejercicio corriente, cuando siendo esta reciente no haya surgido aún la obligación del pago. 

 
Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la matrícula del impuesto: 

presentarán una declaración responsable en la que se indique tal circunstancia y en qué se 

fundamentan ambas exenciones. 

 
Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de alta junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la matricula del impuesto y 

el supuesto de exención de pago en que se encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución 

de exención de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en los casos en 

que esta sea necesaria conforme a la legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este último. 

 
3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano competente de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones 

tributarias con la misma. 



 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el Consorcio de Tributos de la Isla de 

Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Los Realejos. 

 
El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos 

correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan anteriormente, habrá de acreditar 

tal circunstancia mediante declaración responsable. 

 
Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a contar desde la fecha 

de su expedición. 

 
Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a Estados miembros de la 

Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, deberán presentar certificación expedida 

por autoridad competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, habrán de presentar 

certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se hallan al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 

nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce 

últimos meses. 

20.- GARANTÍA DEFINITIVA (arts. 107 Y 108 LCSP) 
 

Dada la naturaleza del objeto del contrato, que permite la comprobación inmediata de su correcta 

ejecución en el momento de su recepción, no será necesario que la adjudicataria constituya 

garantía definitiva. 

 
III FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

21.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 

21.1.- El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para suscribir, dentro del plazo de quince 
días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la adjudicación, el documento administrativo 
de formalización del contrato, formando parte del contrato la oferta del adjudicatario y un ejemplar 
del pliego de cláusulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas, debidamente 
compulsados. 

 
Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios y/o empresarias, dentro del mismo 
plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura pública de constitución 
como tal (art. 69 LCSP). 

 

21.2.- El documento en que se formalice el contrato, con el que este se perfecciona, será en todo 
caso administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 
No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite la entidad 
contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

 

21.3.- No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización. Si esta no se llevara 
a cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, la Administración le exigirá 
el importe del 3 % del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, 
que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a) de la LCSP. Si las causas de la no formalización 
fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que 
la demora le pudiera ocasionar. 



 

La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un 
plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante 
del órgano de contratación. 

 
IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

22.- RESPONSABLE DEL CONTRATO (art. 62 LCSP). 

El órgano de contratación deberá designar una persona física o jurídica, vinculada al ente 
contratante o ajena a él, como responsable del contrato, quien supervisará la ejecución del mismo, 
comprobando que su realización se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursará al contratista 
las órdenes e instrucciones del órgano de contratación. 

 
Son funciones del responsable del contrato: 

 

▪ Promover y convocar reuniones que resulten necesarias con el fin de solucionar incidentes en la 
ejecución del contrato en los términos que mejor convengan a los intereses públicos. 

 

▪ Resolver las incidencias surgidas en la ejecución del contrato, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 97 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 
▪ Acreditar la conformidad o no de la prestación del servicio objeto del contrato con carácter previo a 
su abono, sea parcial o total. 

 

▪ Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la garantía 
definitiva. 

 

▪ Informar, con carácter previo, la procedencia de las posibles prórrogas. 
 

▪ Informar, con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales. 
 

▪ Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 
 

▪ Informar sobre el cumplimento del plazo de garantía. 

 
▪ Informar sobre el cumplimento de las condiciones especiales y esenciales señaladas para la 
ejecución del contrato. 

 
▪ Informar sobre las solicitudes de buena ejecución de las prestaciones contratadas para la expedición 
de certificaciones. 

 

▪ Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario en cualquier 
momento la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato, de las 
obligaciones del adjudicatario y del cumplimiento de los plazos de actuaciones. 

 
▪ Acordar, en caso de urgente necesidad, las medidas precisas para conseguir o restablecer el buen 
orden en la ejecución de lo pactado o cuando el contratista o personas de él dependientes incurra en 
actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato. 

 
▪ Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 RGCAP. 

 

▪ Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la prestación. 
 

▪ Asistir a los actos de recepción y suscribir las actas de recepción que acrediten la conformidad o 
disconformidad en el cumplimiento. 



 

 

▪ Dirigir instrucciones al contratista siempre que no suponga una modificación del objeto del contrato 
ni se oponga a las disposiciones en vigor o a las derivadas de los pliegos y demás documentos 
contractuales. 

 

▪ Inspeccionar la parte de la prestación subcontratada informando al órgano de contratación. 
 

▪ Inspeccionar y ser informado, cuando lo solicite, del proceso de realización o elaboración del servicio 
que haya de ser entregado, o sé esté prestando, pudiendo ordenar o realizar por sí mismo análisis, 
comprobaciones, estudios, encuestas, ensayos, pruebas o explicaciones sobre la metodología o 
elementos que se siguen o se emplean, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas 
disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo contratado. 

 
▪ Emitir informe en expedientes de cesión del contrato 

 

▪ Dar cuenta de todas sus actuaciones al órgano de contratación. 
 

▪ La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de los 
trabajadores adscritos a la ejecución del contrato, debiendo el responsable del contrato comprobarlo 
con carácter previo al inicio de la ejecución del contrato. 

 
▪ Proponer e informar, en su caso, las modificaciones que pueden producirse en la ejecución del 
contrato, así como respecto a la resolución del contrato. 

 
▪ Y todas aquellas otras acordadas por el órgano de contratación. 

 
La modificación en la designación del responsable del contrato, debe comunicarse por escrito y 
de manera inmediata al contratista. 

 
Por su parte, la empresa contratista deberá designar al menos una persona coordinadora del 
contrato, integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes: 

 

a) Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 

comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al 

contrato y la entidad contratante, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 

contrato. 

 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 

trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la 

prestación del contrato. 

 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las 

funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto 

de trabajo. 

 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, de forma que 

no se altere la correcta ejecución del contrato. 

 
e) Informar a la entidad contratante sobre las variaciones, ocasionales o permanentes, en la 

composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

23.- OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA (arts. 133.2, 196, 201, 202 y 211.1 
LCSP) 



 

23.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en su clausulado y a las 

estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 

observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, así como las 

instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de 

contratación. 

 

23.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

 
 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, por sí o por 

personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones 

que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados 

como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la 

misma dentro de los límites señalados en las leyes. El contratista será responsable igualmente 

de los daños y perjuicios que se originen durante la ejecución del contrato, tanto para la 

Administración como para terceros, por defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los 

errores, omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con más de un profesional, todos responderán 

solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

 
23.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes 

en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su 

cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 

a todos los efectos, la condición de empresario. En general, la persona contratista responderá de 

cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del 

cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente 

entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda 

repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 

por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. En 

cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se 

viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 

venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

 
A tal efecto, se tendrá especialmente en cuenta lo siguiente: 

 

1.- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo, 

en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte del equipo de trabajo 

adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la entidad 

contratante del cumplimiento de aquellos requisitos. 

 
2.- La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre 

el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de 

dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, 

la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los trabajadores en casos de 

baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de 

prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 

derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 



 

3.- La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución 

del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto 

de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato. 

4.- En el caso de que la empresa contratista incumpla las obligaciones asumidas en relación con 

su personal, dando lugar a que el órgano o ente contratante resulte sancionado o condenado, la 

empresa contratista deberá indemnizar a éste de todos los daños y perjuicios que se deriven de 

tal incumplimiento y de las actuaciones de su personal. 

 
5.- La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Los Realejos podrá requerir al 

contratista, en cualquier momento de la vida contractual, el cumplimiento de sus obligaciones 

salariales y de abono de las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado 

o no se encuentre al corriente, se podrá retener la garantía definitiva ingresada en la Tesorería 

municipal hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad que pudiera derivarse para 

la corporación municipal. 

 
6.- La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o 

instalaciones salvo que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las 

dependencias del Ayuntamiento o los entes, organismos y entidades dependientes. En este caso, 

el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados del que ocupan 

los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento 

de esta obligación. 

 
23.4.- El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 

conocimiento con ocasión de la ejecución del mismo no pudiendo, por tanto, proporcionar 

información a terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra 

con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de la 

Administración. 

 
La empresa adjudicataria se compromete y obliga a tratar los datos de carácter personal a los que 

acceda en virtud de la autorización identificada con carácter exclusivo para la realización de las 

actividades propias de la presente contratación, conforme a las instrucciones que reciba de la 

Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Los Realejos, sin que pueda utilizarlos o aplicarlos con 

un fin distinto al que sea objeto de la citada relación contractual, ni comunicarlos, transmitirlos ni 

cederlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas físicas o jurídicas. 

Una vez cumplidas sus obligaciones contractuales y finalizadas las actuaciones y consultas de 

datos facilitados, necesarias para la realización de aquéllas, la empresa adjudicataria deberá 

proceder a la destrucción o en su caso, según las instrucciones que reciba de la Gerencia, 

devolución de los datos de carácter personal y de los soportes o documentos en que conste algún 

dato que provenga de los ficheros de datos propiedad del de esta Gerencia, sin conservar copia 

alguna del mismo y sin que ninguna persona, física o jurídica, entre en conocimiento de los datos. 

 
El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la corporación municipal, publicar 

noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 
El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como 

causa de resolución del contrato. 



 

23.5.- El contratista está obligado a cumplir el plazo de ejecución contractual, total y plazos 

parciales de ejecución señalados en el presente pliego. 

 
23.6.- El contratista deberá entregar el proyecto objeto de la contratación, en la forma prevista en 

el pliego de prescripciones técnicas. 

 
Serán responsabilidad del contratista los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación 

de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros por defectos e insuficiencias 

técnicas del proyecto, o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales 

o reglamentarios en que el mismo haya incurrido imputables a aquél, con arreglo a lo establecido 

en el artículo 315.2 de la LCSP, con excepción de los defectos que se puedan apreciar que sean 

consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. 

 
Asimismo, si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más 

de un 20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia 

de errores u omisiones imputables al contratista, éste habrá de abonar una indemnización a la 

Administración contratante, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP. 

 
21.7.- Asimismo, tiene las obligaciones siguientes, que tienen el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales: 
 

1.- Cumplir todas las condiciones ofertadas en su proposición. 

2.- Guardar sigilo en los términos de la Cláusula 23.4. 

3.- Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en Cláusula 24.6 del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la condición especial de ejecución prevista en 

la cláusula 4.4 del mismo pliego (apartado “COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS 

PERSONALES - EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO”). 

 
23.8.- Cumplir las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
24.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

24.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente 

pliego de cláusulas administrativas particulares, en el pliego de prescripciones técnicas, en la 

oferta del adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones del responsable del contrato. 

 
24.2.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, siendo 

responsable de la calidad técnica de los trabajos realizados y de los vicios ocultos que pudieran 

apreciarse durante el plazo de garantía, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 

Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones 

incorrectas en la ejecución del contrato. 

 
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se puedan apreciar 

que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración que 

será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes (art. 196 LCSP). 



 

La entidad contratista será responsable igualmente de los daños y perjuicios que se originen 

durante la ejecución del contrato, tanto para la Administración como para terceras personas, por 

defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e 

infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 311 de la LCSP. Si el contrato se ejecutara de forma compartida 

con más de un profesional, todos responderán solidariamente de las responsabilidades a que se 

refiere esta cláusula. 

 
24.3.- El responsable del contrato determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 

a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la 

realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados, 

insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 

reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no 

podrá exceder de dos meses. 

 
Si transcurrido el plazo concedido las deficiencias no hubiesen sido corregidas, la Administración 

podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por lo siguiente: 

 
- Por la resolución del contrato, con la consiguiente incautación de la garantía que, en su caso, 

se hubiese constituido, así como la exigencia al contratista del 25 % del precio del contrato en 

concepto de indemnización; o 

 
- Por conceder un nuevo plazo no superior a un mes, con la imposición a este de una penalidad 

equivalente al 25 % del precio del contrato. Este plazo será improrrogable. 

 

Si otorgado un nuevo plazo se produce un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del 
contrato con obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una 
indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía. 

 
El contratista puede, alternativamente, renunciar a la realización del proyecto, con carácter previo 
a la concesión del último plazo, debiendo abonar en ese caso a esta Administración una 
indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía. 

 
24.4.- Si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviase en más de un 

20%, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, como consecuencia de 

errores u omisiones imputables a la contratista, esta habrá de abonar una indemnización a la 

Administración contratante, de conformidad con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP. 

 
24.5.- La Administración adquirirá la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde su 

inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal 

derecho de propiedad por actuaciones a él imputables. 

 

 
El desarrollo y puesta a disposición de los productos objeto del presente contrato lleva aparejada 

la cesión a la Administración contratante del derecho de propiedad intelectual o industrial de dichos 

productos, pudiendo esta, además, autorizar su uso a los entes, organismos y entidades 

pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 de la LCSP. 

 
24.6.-  Asimismo,  son  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO de 

carácter social referente a  las condiciones laborales mínimas de  las empresas contratistas  que 



 

conllevar la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 
1.- Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social referentes a las 

condiciones laborales mínimas de las empresas contratistas: 
 

Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, con especificación 

expresa en dicho escrito, de que se compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre 

las condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos 

trabajadores. 

 
2.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente al convenio colectivo 

de aplicación. 
 

La obligación de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una 

vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras La 

empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de la plantilla adscrita 

al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el último convenio colectivo sectorial y 

territorial en vigor en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio de 

empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el 

de empresa. 

 
La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la plantilla adscrita al 

contrato durante toda su vigencia en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación 

al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de 

la ultraactividad. 

 
Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud 

del convenio colectivo en vigor. 

 
3.- Condición especial de ejecución del contrato de carácter social referente a los salarios. 

 

La empresa contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 

a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a 

los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral. 

 
El cumplimiento de dichas condiciones tiene el carácter de obligación contractual esencial, y su 

incumplimiento puede dar lugar a la imposición de penalidades, que tendrá la consideración de 

falta muy grave y se penalizara por importe de 2.000 euros, según cada condición especial de 

ejecución incumplida. 

 

25.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DE LA CONTRATISTA 
 

25.1.- Son de cuenta de la contratista los gastos de formalización del contrato, si este se elevare 

a escritura pública. 

 
25.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por las licitadoras, como en los presupuestos de 

adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 

arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por cuenta de la 



 

contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser soportado por la 

Administración, que se indicará como partida independiente, tanto en la proposición presentada 

por la contratista, como en el documento de formalización del contrato. 

 
Se consideran también incluidos en la proposición de la adjudicataria y en el precio del contrato 

todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del contrato, incluidos los posibles 

desplazamientos. 

 

26.- ABONOS AL CONTRATISTA 
 

26.1.- El pago del precio del contrato se realizará previo informe favorable o conformidad del 

funcionario que reciba o supervise el trabajo, o en su caso, del designado por el órgano de 

contratación como responsable del mismo. 

 
La periodicidad del pago, a razón de las prestaciones referidas a Dirección facultativa de la obra 

y coordinación de seguridad y salud, será mensual y coincidirá con la expedición de las 

certificaciones de obra que se vayan realizando. 

 
Por lo que respecta a las modificaciones que, en su caso, se hagan al proyecto, el abono del precio 

se realizará una vez recibido formalmente el trabajo de modificación efectuado sobre el proyecto. 

Ello, sin perjuicio de que el contratista, en su oferta, se comprometa a realizar un determinado 

porcentaje de modificaciones sin coste adicional para la Administración, conforme a lo estipulado 

en los criterios de adjudicación. 

 
26.2.- El pago se realizará contra factura, que se presentará en formato electrónico y habrá de 

reunir los requisitos exigidos en la normativa aplicable. 

 
La contratista deberá enviar dicha factura, dentro de los TREINTA (30) DÍAS siguientes a la fecha 

de entrega efectiva de la prestación a través del Punto General de Entrada de Facturas 

electrónicas, regulado en la Orden 22 de diciembre de 2014, debiéndose acceder a dicho Punto, 

a través de la sede electrónica de la Consejería de Hacienda, identificándose mediante alguno de 

los sistemas de firma electrónica admitidos en la misma. 

 
Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la Oficina Contable, 

Órgano gestor y Unidad de Tramitación, con los siguientes códigos DIR3: 

 

Código de la oficina contable: L01380316 

Código del órgano gestor: L01380316 

Código de la unidad de tramitación: L01380316 

 
 

La presentación de facturas electrónicas exigirá que la contratista y en su caso, la entidad 

endosataria de las mismas, esté dada de alta en la base de terceros acreedores con la Gerencia 

Municipal de Los Realejos. 

 
26.3.- Si la prestación se ha recibido de conformidad y la factura se ha tramitado correctamente 

por la contratista, la Administración contratante deberá abonarla dentro de los TREINTA (30) DÍAS 

siguientes a la fecha del acto de recepción o conformidad. 



 

Si la contratista incumpliera el plazo fijado en este pliego para la presentación de la factura, o esta 

se le devolviera por no reunir los requisitos exigidos, el plazo para efectuar el abono se contará 

desde la fecha de la correcta presentación de la factura. 

 
En caso de demora por la Administración en el pago del precio, esta deberá abonar a la contratista, 

a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes 

de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del vencimiento del plazo 

a que se refiere el párrafo anterior, la contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del 

cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 

circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 

suspensión, en los términos establecidos en el LCSP. 

 
Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, contados a partir del vencimiento 

del plazo a que se refiere el párrafo primero de la presente cláusula, la contratista tendrá derecho, 

asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de 

ello se le originen. 

 
El procedimiento para hacer efectivas las deudas de la Administración contratante será el 

establecido en el artículo 199 de la LCSP. 

 
26.4.- La contratista podrá ceder a una tercera persona, por cualquiera de los medios legalmente 

establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que dicha cesión surta efectos, y 

la Administración expida el mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le 

notifique fehacientemente a esta última el acuerdo de cesión. 

 
27.- INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATO 

 

27.1.- Incumplimiento de plazos 
 

27.1.1.- La contratista queda obligada al cumplimiento del plazo establecido en la cláusula 10 del 

presente pliego y a los establecidos en la legislación de contratos vigentes para las tareas y 

servicios inherentes a las facultades y responsabilidades del servicio de redacción contratado. 

 
27.1.2.- Si llegado el final de dichos plazos, o el contratista hubiere incurrido en demora, por causa 

a ella imputable, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato con 

pérdida de la garantía constituida o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción 

de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato excluido el IGIC. 

 
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 

contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución 

del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

 
Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte de la contratista 

de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir 

razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 



 

La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la 

Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista. 

 
27.1.3.- La constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por parte de la 

Administración. 

 
27.2.- Cumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la ejecución del objeto del 
contrato 

 

27.2.1.- En el caso de que la contratista realizase defectuosamente el objeto del contrato, o hubiere 

incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato o incumpliera las 

obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o las condiciones especiales de ejecución 

establecidas en el presente pliego cuando se consideren en el pliego obligaciones contractuales 

esenciales, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 

garantía, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del 

incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del 

precio del contrato, IGIC excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del 

contrato. (Art. 192.1 LCSP). 

 
27.2.2.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente 

la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, el órgano de contratación podrá optar, 

indistintamente, por su resolución o por imponer las penalidades que detallan a continuación. 

 
A efectos de imponer las penalidades oportunas, los posibles incumplimientos se clasifican en 

leves, graves y muy graves, según la tipificación de los mismos que se detalla en el cuadro 

siguiente, que no es exhaustivo: 

 
CUADRO DE INFRACCIONES: 

 
A. Incumplimientos leves: darán lugar a apercibimiento, cuando no exista reincidencia o no se estime 

por los servicios técnicos conveniente la imposición de multa. Se considerará incumplimiento leve 

cualquier incumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos para el contratista en 

los pliegos, el contrato y la oferta, no tipificado como grave o muy grave, que ocasione perturbación 

o deterioro de la imagen municipal y en todo caso las que se establecen a continuación: 

 
1. El incumplimiento de alguno de los aspectos requeridos en este Pliego debido a mera 

negligencia o descuido. 

 
• Incumplimiento de las obligaciones de información requeridas en relación al desarrollo de los 

servicios. 

 
3. El incumplimiento de órdenes del Ayuntamiento dadas en relación con el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y del contenido de la oferta (incumplimiento de aspectos organizativos 

menores). 

 
4. Dotar al servicio de personal sin la debida experiencia, formación y demás exigencias del Pliego 

de Prescripciones Técnicas, aunque sólo sea provisionalmente. 

 
B. Incumplimientos graves: aquellos que implicando un incumplimiento de las obligaciones 

establecidas para el contratista en el presente pliego no merezcan la calificación de muy graves y 



 

que por su naturaleza no deban de ser comprendidas como leves. Y en todo caso las que se 

establecen a continuación: 

 
1. Realización de acciones u omisiones que afecten a la seguridad de los ciudadanos. 

 
2. No cumplir los compromisos ofertados en la licitación. 

 
3. La prestación defectuosa o incorrecta del trabajo. 

 
4. El incumplimiento y/o demora superior al plazo establecido en la ejecución de las órdenes dadas 

por el Ayuntamiento con carácter de urgencia. 

 
5. El incumplimiento del horario de trabajo señalado. 

 
6. Faltas de respeto a inspectores, técnicos municipales, agentes de la autoridad y al público en 

general. 

 

 
7. La negativa o resistencia a permitir la inspección del Ayuntamiento. 

C. Incumplimientos muy graves: 
 

1. No comenzar la prestación del presente contrato en el plazo establecido. 

 
2. Incumplimiento en materias de Prevención de riesgos laborales que puedan suponer un peligro 

grave para la salud e integridad física de los/as trabajadores/as. 

 
3. No estar al corriente en el pago de la Seguridad Social de los trabajadores. 

 
4. La falsedad en la información facilitada al técnico responsable del contrato en informes 

solicitados; cuando produzcan un perjuicio a la ejecución del contrato. 

 
5. No tener vigente la póliza de seguro que se obliga en el presente Pliego. 

 
6. Incumplimiento de las obligaciones previstas en la cláusula 24.6, así como la Negociación y 

pago de los salarios, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono 

de cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda. 

 
7. Incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales señaladas en la Cláusula 21.7. La 

infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 28 del presente pliego y en el artículo 

215 de la LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud 

del subcontratista o de las circunstancias determinante de la situación de emergencia o de las que 

hacen urgente la subcontratación, conllevará, en función de la repercusión en la ejecución del 

contrato, la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 

subcontrato, de conformidad con el artículo 215.3.a) de la LCSP. 

 
En aquellas otras infracciones no tipificadas entre las anteriores, se estará a su gravedad, peligros 

para las personas o bienes, consecuencias medioambientales, trascendencia social del hecho 

objeto de infracción o beneficio ilícito de la entidad adjudicataria, pudiéndose llegar a la resolución 

del contrato si conlleva un incumplimiento de las condiciones del presente Pliego de Cláusulas. 



 

27.2.3.- Todos los incumplimientos señalados como leves o graves podrán considerarse como 

muy graves si llegan a producir daños o lesiones a personas o bienes de terceros. 

 
27.2.4.- El hecho de incurrir en un incumplimiento de los calificados como muy graves podrá dar 

lugar a la resolución del contrato con pérdida de garantía y la indemnización por los daños y 

perjuicios causados por tal resolución, siendo competente en este caso el órgano de contratación 

para acordar o no dicha resolución, sin que tal decisión, positiva o negativa, en determinado caso, 

pueda ser invocada en otro como precedente. 

 
27.2.5.- Las penalidades y deducciones anteriores serán independientes entre sí y, por lo tanto, 

acumulativas. 

 
27.2.6.- En todos los supuestos de los apartados anteriores, las penalidades que se impongan se 

entenderán sin perjuicio de la obligación de la empresa adjudicataria de reparar los defectos o 

deficiencias observadas, así como los daños y perjuicios ocasionados, en el plazo que fije la 

Administración municipal. 

 
27.2.7.- De acuerdo al tipo de incumplimiento, las penalidades a imponer serán las siguientes: 

 
- Incumplimientos leves………... Apercibimiento o penalidad entre el 0,1% y 2% del precio del 

contrato (igic excluido). 

- Incumplimientos graves……… Penalidad superior al 2% y hasta el 6% del precio del contrato 

(igic excluido). 

- Incumplimientos muy graves. ....Penalidad superior al 6% y hasta el 10% del precio del contrato 

(igic excluido). 

 
27.3.- Las penalidades se impondrán al contratista por acuerdo del órgano de contratación (o en 

quien éste haya delegado), a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado, 

previa tramitación del correspondiente procedimiento de conformidad con lo establecido en el art. 

194.2 de la LCSP, debiéndose garantizar siempre la audiencia del contratista. En todo lo no 

regulado en el presente PCAP, en el citado artículo o LCSP se estará a lo establecido en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. El plazo para iniciar el procedimiento será de un (1) mes a contar desde que se conoció 

el incumplimiento por parte de la Administración. La resolución que pone fin al procedimiento será 

inmediatamente ejecutiva, debiendo adoptarse y notificarse en el plazo de tres (3) meses desde 

que se acordó el inicio del procedimiento. El acuerdo que pone fin al procedimiento y las 

penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 

total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido, 

cuando no puedan deducirse de dichos pagos (Art. 194 LCSP). En todo caso, la penalización 

económica que se imponga habrá de ser proporcional a la gravedad del incumplimiento en el que 

se haya incurrido. 

 
27.4.- A efectos de determinar la cuantía de las penalidades, se garantizará la adecuación entre 

la gravedad del incumplimiento y la penalidad a aplicar, considerando de forma conjunta o 

separada, los siguientes criterios: 

 
a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) La naturaleza de los perjuicios causados. 



 

c) La reincidencia en la comisión en el período de un año de más de un incumplimiento de la 

misma naturaleza, cuando así haya sido acordado por el órgano de contratación. 

d) El beneficio directo o indirecto obtenido por la comisión del incumplimiento. 

 
27.5.- Si las penalidades impuestas con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores no 

cubrieran los daños ocasionados a la Administración contratante por los incumplimientos de la 

contratista, aquella le exigirá una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados (art.194.1 

LCSP). 

 
27.6.- La imposición de cualquiera de las penalidades previstas en el presente pliego exigirá la 

instrucción de un expediente contradictorio, que se sustanciará de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 97 del RGLCAP, con arreglo a los trámites siguientes: 

 
• Propuesta del responsable del contrato. 

• Audiencia a la empresa por un período de cinco días e informe del Servicio competente en 

igual periodo. 

• Informe de la Secretaría municipal y de la Intervención General Municipal a evacuar en el plazo 

de cinco días. 

• Resolución motivada del órgano de contratación y subsiguiente notificación al contratista. 

 
27.7.- Si las penalidades impuestas no cubriesen los daños ocasionados a la Administración 

contratante por los incumplimientos del contratista, aquella le exigirá una indemnización por los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 
27.8.- Las penalizaciones que se impongan a la empresa adjudicataria son independientes de la 

obligación del contratista de indemnizar por los daños y perjuicios que su incumplimiento ocasione 

al Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos o a terceros con derecho a repetir contra este. 

 

V.- SUBCONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO Y SUCESIÓN EN LA PERSONA DEL 
CONTRATISTA 

 

28.- SUBCONTRATACIÓN 
 

28.1.- La contratista podrá subcontratar con terceras personas, que no estén inhabilitadas para 

contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, o incursos en algunas de las causas de 

prohibición para contratar con las Administraciones Públicas relacionadas en el artículo 71 de la 

LCSP, la ejecución parcial del contrato de acuerdo con lo previsto en el art 215 LCSP. 

 
Podrá llevarse a cabo la subcontratación parcial siempre que el importe total de las partes 

subcontratadas no supere el 60 por 100 del importe de adjudicación del contrato. Y en todo caso, 

deberá respetarse el perfil profesional del equipo redactor y de los profesionales ofertados como 

mejora. 

 
Además, la celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 
El contratista debe indicar qué parte del servicio tiene intención de subcontratar y, en la medida 

de lo posible, debe indicar el importe y el nombre o perfil profesional de los subcontratistas al que 

vaya a encomendar los trabajos. Si no le fuera posible deberá igualmente hacerlo constar y deberá 

comunicarlo por escrito, tras la adjudicación del contrato y, en todo caso, antes de iniciarse la 



 

prestación, indicando la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 

subcontratista. 

 
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
D) Las licitadoras deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 

señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones 

de solvencia profesional o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a encomendar su 

realización. En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del 

contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación los datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso 

en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

 
b) La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la 

información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

 
c) Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios 

distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación 

diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde 

que se hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra a) de 

este apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que 

la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este 

régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta 

mediante la descripción de su perfil profesional. 

 
28.2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 202.4 de la LCSP, la subcontratista estará 

obligada a cumplir las condiciones especiales de ejecución exigidas en la cláusula 24.6 del 

presente pliego. 

 
28.3.- La contratista deberá pagar a los subcontratistas o suministradores en los términos 

establecidos en el artículo 216 de la LCSP. 

 
28.4.- La Administración contratante podrá comprobar que la contratista paga debidamente a las 

subcontratistas o suministradoras que participan en el contrato. 

 
Para ello cuando el ente público contratante lo solicite, la contratista adjudicataria le remitirá una 

relación detallada de las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando 

se perfeccione su participación, con indicación de las condiciones de subcontratación o suministro 

de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago. Asimismo, a solicitud del 

ente público contratante, la contratista adjudicataria deberá aportar justificante de cumplimiento 

de los pagos dentro de los plazos establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, 

de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. 

 
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su 

incumplimiento dará lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico. 



 

 

28.5.- La subcontratista no tendrá derechos frente a la Administración, ni generará obligaciones 

de ningún tipo a esta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos 

a que puedan llegar la contratista y la subcontratista que vulnere lo establecido en este apartado, 

incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la Administración. 

 
29.- CESIÓN DEL CONTRATO 

 

El contratista podrá ceder a un tercero, los derechos y obligaciones dimanantes del presente 

contrato, dado que las cualidades técnicas o personales no son razón determinante de la 

adjudicación del contrato, y no resulta una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

 
Si los adjudicatarios han constituido una sociedad específicamente para la ejecución de este 

contrato, se podrán ceder participaciones de esa sociedad. En el supuesto de que esa cesión de 

participaciones implique un cambio de control sobre el contratista, la cesión será equiparada a una 

cesión contractual regulada en la presente cláusula, por lo que el adjudicatario deberá justificar 

adecuadamente cuando esta cesión no implica cambio de control. La unidad encargada del 

seguimiento del contrato velará que esa justificación sea suficiente. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

 
Los requisitos que deben cumplirse para ceder los derechos y obligaciones a terceros son: 

 
D) Autorización previa y expresa de la cesión por parte del órgano de contratación. La autorización 

se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. Transcurridos dos 

meses desde la solicitud se entenderá otorgada por silencio administrativo. 

 
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No es preciso 

esta condición si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso, aunque se haya 

abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 

declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 

refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos 

previstos en la legislación concursal 

 
c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que 

resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 

de contratar. 

 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 

 
30.- SUCESIÓN EN LA PERSONA DE LA CONTRATISTA 

 

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de 

las mismas, continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que quedará subrogada en 

los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reúna las condiciones de 

capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación 



 

o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 

subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se 

responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. 

 
Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato 

las condiciones de solvencia necesarias, se resolverá este, considerándose a todos los efectos 

como un supuesto de resolución por culpa de la contratista. 

 
Es obligación de la contratista comunicar a la Administración cualquier cambio que afecte a su 

personalidad jurídica, suspendiéndose el cómputo de los plazos legalmente previstos para el 

abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones 

de la subrogación. 

 

VI.- MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

31.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato solo podrá modificarse por razones de interés público, con arreglo a lo establecido en los 

apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

 
Las modificaciones del contrato serán obligatorias para la contratista, con la salvedad a que se refiere 

el artículo 206.1 de la LCSP, y se formalizarán en documento administrativo. 

 
31.1.- Modificaciones previstas: No se prevé ninguna modificación del contrato, sin perjuicio de 

aquellas modificaciones referidas en el subapartado siguiente. 

 
31.2.- Modificaciones no previstas: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y 

modificaciones no sustanciales 

 

No obstante lo anterior, podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 

alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 2 del artículo 205 de la LCSP, siempre y 

cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación del contrato, debiendo 

limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para atender la causa objetiva 

que las haga necesarias. 

 
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 

contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 

en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 

 
31.3.- Supuestos que no tienen consideración de modificación del contrato. Para ambos lotes, 

cualquier modificación legislativa que tuviese lugar durante el tiempo de duración del contrato, 

antes de la aprobación definitiva en el caso del Lote 2, deberá tenerse en cuenta por el contratista 

y reflejarse en el mismo, sin derecho a incremento del precio del contrato. 

Es decir, si se realiza la aprobación o modificación de la normativa urbanística o sectorial, 

cualquiera que sea su rango, y que implique cambios de las determinaciones, y de la 

documentación señalada en el pliego de prescripciones técnicas, deberá ser recogida en los 

trabajos a realizar por el adjudicatario, sin que ello afecte al objeto del contrato y sin que conlleve 



 

su modificación, ni incremento del precio, siempre que dicho cambio normativo entre en vigor 

antes de la aprobación definitiva del documento. 

 
31.4.- La modificación en tales casos se realizará de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a.- En ningún caso la modificación supondrá el establecimiento de nuevos precios unitarios. 

b.- Se deberá seguir el procedimiento establecido, siendo de aplicación el art 191 con las 

particularidades previstas en el artículo 207 de la LCSP. 

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 

LCSP, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 LCSP. Dicho 

procedimiento se desarrollará en los siguientes términos: 

 
1. Informe técnico del Responsable del contrato justificativo de la necesidad de modificarlo. 

2. Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la modificación y acuerdo de 

incoación del expediente de modificación contractual. 

3. Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

4. Informes de la Secretaría Municipal y de la Intervención General, así como la fiscalización del 

gasto correspondiente. 

5. Si así fuere preceptivo, informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a los previsto 

en el artículo 191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o conjuntamente, superior a un 20 

% del precio inicial del contrato, IGIC excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 

de euros). 

6. Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de contratación y 

notificación al contratista. 

7. Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

8. Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

 
El órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su ejecución, la modificación del 

contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en el artículo 191 de la LCSP, teniendo 

en cuenta, asimismo, lo dispuesto en el artículo 207.2 de dicha Ley. 

 
Cuando el Responsable del Contrato consideren necesaria una modificación del contrato y se 

cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen en la LCSP, recabará del órgano de contratación 

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto 

las actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP. 

 
Ni el contratista, ni el Responsable del Contrato, salvo que estén expresamente autorizados 

para ello por el órgano de contratación, podrán introducir en la ejecución del contrato 

modificación alguna que no esté debidamente aprobada. 

Las modificaciones contractuales que no estén debidamente autorizadas por la Administración 

originarán responsabilidad del contratista. 

 
La realización por el contratista de alteraciones en la prestación sin autorización previa de 

la Administración contratante aun cuando éstas se realizaran bajo las instrucciones del 

Responsable del Contrato, no generará obligación alguna para la Administración. 



 

32.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 

32.1.- La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de contratación, 

de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP y 103 del 

RCAP y se levantará un acta de suspensión que deberá ir firmada por el responsable del contrato 

y el contratista en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 

hecho en la ejecución del contrato. 

 
El responsable del contrato remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anexo a la unidad 

encargada del seguimiento del contrato que celebró el contrato. 

 
Si la suspensión temporal solo afecta a una o varias partes o clases del objeto del contrato, se 

utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta de suspensión y en 

toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a la totalidad del objeto 

contratado, se utilizará la denominación “suspensión temporal total” en los mismos documentos. 

 
32.2- Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista, en su caso, los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por este, los cuales se determinarán con arreglo a lo dispuesto en 

el apartado 2 del artículo 208, así como en el artículo 307 y en los apartados 2 y 3 del artículo 313 

de la LCSP. 

 
VII.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

33.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

33.1.- El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando esta haya realizado la totalidad de 

su objeto, de conformidad con lo establecido en sus cláusulas y en los pliegos y las instrucciones 

que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato, y a satisfacción de la 

Administración. 

 
El responsable del contrato determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a lo 

establecido en el mismo debiéndose hacer constar su satisfacción de forma expresa en un acto 

de recepción o de conformidad dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato. 

 
33.2.- La contratista estará obligada, a requerimiento del órgano de contratación, a subsanar, en 

un plazo de dos meses, los defectos, insuficiencias técnicas y errores materiales del proyecto de 

obras, cuya elaboración es objeto del contrato, así como las omisiones e infracciones de preceptos 

legales o reglamentarios que le sean imputables. Transcurrido dicho plazo sin que la contratista 

hubiere llevado a cabo tal subsanación, el órgano de contratación podrá optar por resolver el 

contrato, con incautación de la garantía definitiva constituida, y exigencia a la contratista de una 

indemnización equivalente al 25% del precio del contrato, o por conceder a la contratista un nuevo 

plazo improrrogable de un mes para subsanar las deficiencias no corregidas, imponiéndole, al 

mismo tiempo, una penalidad equivalente al 25% del precio del contrato. En este último supuesto, 

si se produjera un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato y la incautación de 

la garantía definitiva, debiendo la contratista, además, abonar a la Administración una 

indemnización equivalente al precio del contrato. Si la contratista, en cualquier momento anterior 

a la concesión del último plazo, renunciase a la realización del proyecto, deberá abonar a la 

Administración una indemnización equivalente al 50% del precio del contrato, con pérdida de la 

garantía depositada. 



 

33.3.- Si el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el proyecto se desviare en más de un 

20%, por exceso o por defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u 

omisiones imputables al redactor del proyecto, la contratista deberá indemnizar a la Administración 

por tal desviación con los siguientes importes: 

 
a) Si la desviación supera el 20% y no sobrepasa el 30%, la indemnización será por importe 

equivalente al 30% del precio del contrato, IGIC excluido. 

b) Si la desviación supera el 30% y no sobrepasa el 40%, la indemnización será por importe 

equivalente al 40% del precio del contrato. IGIC excluido. 

c) Si la desviación supera el 40%, la indemnización será por importe equivalente al 50% del 

precio del contrato. IGIC excluido. 

 
33.4.- Con independencia de lo previsto en los apartados anteriores, la contratista responderá de 

los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras se causen a la 

Administración o a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o por los errores 

materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en que haya incurrido 

y sean imputables al mismo. 

 
El importe de la indemnización se establecerá y exigirá de acuerdo con lo preceptuado en el 

artículo 314. 

 
34.-RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

34.1.- Además de por su cumplimiento, el contrato se extinguirá por su resolución, acordada por la 

concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, y se acordará 

por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, mediante el procedimiento en el 

que se garantice la audiencia de este. 

 
La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 313 de la LCSP. 

 
Producirá igualmente la resolución del contrato, el incumplimiento por la contratista de la obligación 

de guardar sigilo a que se refiere la cláusula 23.4, respecto a los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su 

conocimiento con ocasión del mismo. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, este deberá 

indemnizar a la Administración contratante los daños y perjuicios ocasionados. La determinación 

de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo de acuerdo con el 

artículo 113 del RGLCAP. La fijación y valoración de los daños y perjuicios causados se verificará 

por el responsable del contrato y resolverá la Administración, previa audiencia del contratista. Para 

la determinación de los daños y perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atenderá al retraso 

que implique para la inversión proyectada y los mayores gastos para la Administración. 

 
En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida en 

alguno de los supuestos previstos en el artículo 211.1 letras a) y b) de la LCSP, el órgano de 

contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto 

de las empresas que constituían la unión temporal o acordar la resolución del contrato. 



 

Serán causa de resolución del contrato, dando lugar a los efectos antes indicados, el 

incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en 

este pliego. 

 
34.2.- A la extinción del contrato, no podrá producirse, en ningún caso, la consolidación de las 

personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal de la Administración 

contratante. 

 

35.- PLAZO DE GARANTÍA 
 

Concluida la vigencia del contrato, y cumplidas por la contratista las obligaciones derivadas del 

contrato, este se considerará extinguido a todos los efectos. 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 

HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL 

MODIFICADO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO 

COLEGIO SAN AGUSTÍN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD A DAMIÁN LEÓN GARCÍA 

 

 
ANEXO 

I 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE. PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico: ☒ ARCHIVO 1 

Nombre y Apellidos DNI 

  
 

Domicilio C Postal Localidad 

   

  

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 
 

   

Actuando en representación de: 
 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 
 

 
Concurriendo a la licitación convocada para el “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN”, a la que he sido invitada, por la presente DECLARO bajo mi 
responsabilidad: 
1º.-Que ostento la representación legal de la empresa que presenta la oferta. 

 

2º.-Que la empresa a la que represento está legalmente constituida, dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional y 
solvencia necesaria para concertar la ejecución del contrato y que el objeto social de la misma comprende la actividad objeto del mismo, de acuerdo 
con lo recogido en sus estatutos sociales, los cuales se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes. 

 
3º.-Que la empresa a la que represento no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación 
del artículo 71.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
4º.-Que la empresa a la que represento se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en la Cláusula 24.6 de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen este contrato. 

 
5º.-Que la empresa a la que represento, en caso de ser extranjera, acepta someterse al fuero español.  

 

6º.-Que la empresa a la que represento, en el caso de estar formada por una unión de empresarios, se compromete a la constitución de la unión. 
 

7º.-Que, a los efectos previstos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, la dirección de correo electrónico 
habilitada por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y comunicaciones que deriven del presente  expediente de 
contratación es la siguiente: 

 
Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación, firma la correspondiente declaración responsable. 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL 

MODIFICADO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO 
COLEGIO SAN AGUSTÍN, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD A DAMIÁN LEÓN GARCÍA 

 

 
ANEXO 

II 
 

OFERTA 

PRESENTACIÓN OBLIGATORIA Sobre electrónico: ☒ ARCHIVO 2 

 
Nombre y Apellidos DNI 

  

 

Domicilio C Postal Localidad 

   

  

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 
 

   

 

Actuando en representación de: 
 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 
 

 
 

Concurriendo a la licitación convocada para el “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN”, a la que he sido invitada, y aceptando íntegramente el contenido de 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, aprobados por la Gerencia Municipal del 
Ayuntamiento de Los Realejos, por la presente pongo de manifiesto lo siguiente: 

 
PRIMERO: Que la licitadora a la que represento formula la siguiente oferta económica en relación con el PRECIO PARA LA 
REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN: 

 
 

 

PRECIO DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRA 

OFERTA 

ECONÓMICA 

Precio máximo de 

licitación (sin 
IGIC) 

IMPORTE OFERTADO 

(sin IGIC) 
IGIC 7% IMPORTE TOTAL 

OFERTADO 
(IGIC incluido) 

14.750,00 €    

Importe sin 

IGIC en letras 

 

Declaro expresamente que en la oferta presentada se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes 
en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como protección del medio 
ambiente. 

 
SEGUNDO: Que en relación con la COMPROMISO REDACTAR MODIFICACIONES SIN COSTE ADICIONAL, manifiesto lo siguiente: 
 X 

Sí, me comprometo a la redacción de 
modificaciones al proyecto sin coste adicional 

para esta Administración, cuando el imprevisto 

no suponga más de un 20% de Presupuesto de 

Ejecución Material de la obra. 

 

◻ 

 
 
 
Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 



 

 

No, me comprometo a la redacción de 

modificaciones al proyecto sin coste adicional 

para esta Administración, cuando el imprevisto 

no suponga más de un 20% de Presupuesto de 
Ejecución Material de la obra. 

 

◻ 

 

NOTA: En caso de no cumplimentar algún apartado se entenderá que no se oferta. 
 

TERCERO: EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Habrán de indicarse los proyectos adicionales que se han redactado con un Presupuesto de Ejecución Material superior a 

800.000 € y en los últimos 10 años, se asignarán los siguientes puntos: 

NOMBRE DEL PROYECTO IMPORTE AÑO DE REDACCIÓN PUNTOS 

   5 

   5 

   5 

   5 

TOTAL PUNTOS  

 
CUARTO: Que en relación con el procedimiento de negociación, declara lo siguiente: (marcar con una X la opción elegida) 

 

- Que NO es necesario que el órgano de contratación solicite una petición de oferta final, dado que solo se envía invitación a un 
único licitador, consistiendo esta en la oferta final.……. 

 
- Que SÍ es necesario que el órgano de contratación solicite una petición de oferta final, por no ser esta una oferta definitiva…….. 

 

QUINTO: Asimismo DECLARA: 
 

• Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como licitador y como adjudicatario, si lo fuere. 
• Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el Ayuntamiento de Los Realejos. 
• Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios 

de adjudicación. 
• Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los documentos adjuntos. 
• Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se deriven de la ejecución del contrato y que 

no figure excluido expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de servicios mediante 
procedimiento restringido aprobado por el Ayuntamiento de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en 
virtud de aquel, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva 
alguna, por parte del declarante. 

• Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, 
sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del convenio más los costes de Seguridad Social. 
SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el proceso de referencia, y en su día se efectúe a su favor, si 
procede, la adjudicación con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás disposiciones de aplicación. 

 
Firma del/la interesado/a  Nota: Todas las magnitudes económicas requeridas vendrán 

 

  referidas con un máximo de dos decimales. Igualmente serán 
 rechazadas las proposiciones que no observen este modelo o 

 aparezcan con tachaduras o enmiendas. 

Lugar y Fecha:  

 
 
 

 

 

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN 

DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL 
ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN, A ADJUDICAR POR 

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD A DAMIÁN LEÓN 
GARCÍA 

 

 
ANEXO 

III 
DECLARACION RESPONSABLE: Cumplimiento de requisitos en 

materia de prevención de riesgos laborales 
SOLO DEBE PRESENTARLO LA EMPRESA ADJUDICATARIA Sobre electrónico: ☐ UNO (1) ☐ DOS (2) ☐ TRES (3) 



 

 
 
 

Lugar y Fecha: 

Firma del/la interesado/a 

 

Nombre y Apellidos DNI 

  

 

Domicilio C Postal Localidad 

   

  

Correo electrónico Teléfono Fijo Teléfono móvil 
 

   

 

Actuando en representación de: 
 

Nombre y Apellidos / Denominación Social DNI / CIF 
 

 
 

Como empresa propuesta como adjudicataria del contrato de “CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL MODIFICADO DEL 
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN”,DECLARA que: 

 
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos 
para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, 
equipos y maquinaria que la empresa destine a la realización de los mismos: 
1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (y sus modif icaciones 
posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 
2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 
y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las actividades prevent ivas necesarias para el 
desarrollo de su actividad. 
3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o 
protección que se deban adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, la información e 
instrucciones que pueda haber aportado el Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos 
que pueden generar, etc. 
4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y sa lud. 
5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les son de aplicación (R.D . 1215/1997, R.D. 
1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 
6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 
1407/1992 y R.D. 773/1997). 
7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto 
de trabajo. 
8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean comunicadas por el Ayuntamiento de Los 
Realejos. 
9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si  procede. 
10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 
11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan 
desarrollar tareas en el centro de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 171/2004. 
En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 
preventivas, ésta deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio. 
12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas 
en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto  anterior. 
13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar 
para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado 
en todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente declaración responsable. 
 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: 
 

1. OBJETO DEL PLIEGO 

 
El presente pliego tiene por objeto describir las condiciones y criterios que han de servir de 

base para la contratación del servicio de redacción del PROYECTO MODIFICADO PARA LA 



 

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO SAN AGUSTÍN. Se incluyen tanto el proyecto 

básico como el de ejecución. 

 
El objeto del contrato se corresponde con el Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), 

que se indican a continuación: 

 

71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos. 
 

En la actualidad se encuentra en ejecución la obra de Rehabilitación del Antiguo Colegio San 

Agustín. Los arquitectos directores de la obra presentan con fecha 07/ de julio de 2025 y registro 

de entrada TGMU-2025-620, INFORME de la NECESIDAD de Reformado del proyecto de 

Rehabilitación Integral del Antiguo Colegio San Agustín, en base a las siguientes justificaciones: 

 
Durante la ejecución de los trabajos tras la demolición completa de la edificación trasera, y 

conforme a lo previsto en el capítulo de control de calidad, se procedió a la realización de un 

estudio geotécnico detallado del terreno, con el fin de confirmar las condiciones del subsuelo para 

la ejecución de las cimentaciones previstas en proyecto. 

 
El Estudio Geotécnico pone de manifiesto la imposibilidad de ejecución del sistema de 

cimentación previsto en el proyecto mediante zapatas. 

 
Asimismo, al avanzar los trabajos de intervención de rehabilitación sobre elementos 

existentes (muros de mampostería y estructuras de madera), se ha puesto de manifiesto el estado 

de deterioro y las dificultades técnicas no previsibles en fase de redacción de proyecto, que han 

requerido una revisión del alcance de la intervención en estos elementos. 

2. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Conforme a las indicaciones de la Dirección Facultativa, los trabajos consisten en la 

modificación del sistema de cimentación y contenciones y otros trabajos que afectan a la zona de 

Rehabilitación del inmueble respecto muros de mampostería y estructuras de madera. 

 
Se deberán realizar los documentos y planos que se precisan, estudiados y redactados en la 

forma y con el detalle necesarios para que la obra quede completamente definida, y para que, de 

acuerdo con éstos, se pueda llevar a cabo la dirección de dichas obras, sin necesidad de 

interpretación o documentación complementaria. 

El desarrollo del Proyecto se ajustará a los siguientes requisitos: 

• Estará de acuerdo con lo dispuesto en el Planeamiento y Normativa en vigor, así como con el 
programa de necesidades definido en este Pliego. 

 

• Presentará toda información necesaria como soluciones constructivas, materiales y elementos 
de forma correcta para la que la realización de la obra se pueda llevar a cabo con facilidad por 
otros técnicos distintos a lo redactores del proyecto. 

 

• Contendrá una información esquemática de los servicios afectados por las obras. 
 

• Cumplirá con la normativa técnica, medioambiental y de gestión de residuos y cualquier otra 
de aplicación. 



 

Se consideran incluidos en el contrato todos los documentos necesarios para la obtención del 

resultado contratado. Los trabajos de campo complementarios que, a juicio del supervisor o del 

director del Proyecto, sea necesario efectuar, así como todas las actuaciones complementarias 

que haya que llevar a cabo, en cuanto a las relaciones y coordinación con otras Administraciones 

Públicas que puedan verse implicadas, se consideran asimismo incluidos en el presente contrato. 

 
Si durante la ejecución de las obras hubiera que redactar modificaciones del proyecto 

que fuesen debidas a defectos, errores, omisiones o imprevisiones imputables al 

adjudicatario del presente contrato, este estará obligado a elaborar los documentos 

reformados para precisar o corregir los mismos, sin derecho al cobro de importe alguno 

por su redacción. 

 

3. RESPONSABLE DEL CONTRATO DEL SERVICIO 
 

A los efectos establecidos en el art. 62 de la Ley de Contratos del Sector Público 9/017, de 8 

de noviembre, con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria 

del contrato que figure en los pliegos, el órgano de contratación deberá designar un responsable 

de contrato al que corresponderá la correcta realización de la prestación pactada, dentro del 

ámbito de sus facultades. 

 

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

El ámbito de actuación es el Antiguo Colegio San Agustín, y coincide con la intervención 

del proyecto original. Se incluirán en la documentación las intervenciones en el exterior del 

inmueble necesarias para la puesta en funcionamiento del edificio y que se han venido 

manifestando por la Dirección Facultativa durante la ejecución de la obra. 

 
La intervención objeto de esta licitación se va a realizar en toda la parcela, que dispone de 

una parte edificada que se rehabilita de dos plantas de altura, una demolición y ejecución de nueva 

planta de parte del inmueble y un patio trasero situado al Oeste. 

 

5. NORMATIVA URBANÍSTICA 

 
La Vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación de Los Realejos aprobado 

definitivamente y de forma parcial en sesión del 5 de Abril de 2004 de la Comisión de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente de Canarias publicado en el B.O.C. nº 198 de 13 de octubre de 

2004. Normativa Urbanística publicada en el B.O.P nº 150 de 25/10/2004 clasifica el suelo donde 

se ubica el inmueble como Suelo Urbano consolidado. La Normativa Urbanística de aplicación 

de la vigente Adaptación Básica del Plan General de Ordenación Urbana se encuentra publicada 

en el BOC nº 198 de 13 de octubre de 2004 y BOP nº 150 de 25 de octubre de 2004. 

 
La parcela está calificada con Tipología edificatoria Alineada a vial 2 plantas y uso 

Residencial. 



 

 

 

La edificación se encuentra incluida en el ámbito del Bien de Interés Cultural ( BIC ) Realejo 

Alto, declarado por Decreto 46/2014, de 22 de mayo, como Bien de Interés Cultural, con categoría 

de Conjunto Histórico. 

 
El inmueble se encuentra asimismo incluido en el Catálogo Municipal de protección vigente. 

 
6. TIPO DE INTERVENCIÓN. 

 
La Ley 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, en su artículo 11, define 

los tipos de intervención en inmuebles. 

El tipo de intervención será de Conservación, Consolidación, Restauración y 

Rehabilitación. 

a) Conservación: intervenciones que tengan por finalidad la realización de estrictas actuaciones 

de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de las personas titulares o poseedoras 

de los bienes, sobre las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, 

así como las reparaciones y reposiciones de las instalaciones. En este tipo de intervenciones 

se deberán utilizar materiales originales o, en todo caso, sustituirlos por otros de las mismas 

características 

b) Consolidación: acciones que tengan por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos 

estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del 

inmueble en relación con las necesidades del uso a que sea destinado. En este tipo de 

intervenciones se utilizarán materiales cuya función estructural sea la misma que la original, 

debiendo justificarse la introducción de materiales y sistemas constructivos diferentes cuando 

fuera necesario. 

c) Restauración: acciones que pretendan, mediante la reparación o reposición de elementos 

estructurales o accesorios del inmueble, restituir sus condiciones originales. 

d) Rehabilitación: intervenciones de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o 

redistribución del espacio interior manteniendo las características tipológicas del inmueble. 



 

La intervención irá encaminada a su conservación, restauración, consolidación, 

rehabilitación y puesta en valor, evitando las remodelaciones o reintegración de elementos 

perdidos, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 

autenticidad. Si se añadiesen materiales o elementos indispensables para su estabilidad o 

mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas, así 

como documentarse debidamente. Las intervenciones atenderán a criterios de mínima 

intervención, discreción, seguridad, estabilidad, durabilidad y reversibilidad. 

Con carácter general, la intervención respetará las características y los elementos 

materiales esenciales del inmueble, sin perjuicio de que, excepcionalmente pueda autorizarse el 

uso de elementos, técnicas, formas, materiales y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos 

para la mejor adaptación del bien a su uso. 

 
 

La intervención respetará las aportaciones de todas las épocas existentes, salvo que los 

elementos añadidos supongan una degradación del bien considerado y su eliminación fuere 

necesaria para permitir su mejor interpretación, requiriéndose, en todo caso, la previa acreditación 

técnica de ambos extremos, emitida por persona con título oficial especialista en la materia. 

La deberán asegurar el respeto a sus valores, las características tipológicas de ordenación 

espacial, volumétricas y morfológicas del inmueble, así como a los elementos estructurales y 

ornamentales de valor patrimonial que posea. 

El proyecto de intervención deberá motivar justificadamente las actuaciones que se aparten 

de la mera consolidación o conservación, detallando los aportes y sustituciones o eliminaciones 

planteados. 

7. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Por Proyecto debe entenderse como el conjunto de documentos y planos que en cada caso 

se precisan, estudiados y redactados en la forma y con el detalle necesarios que la obra quede 

completamente definida, y para que, de acuerdo con éstos, se puedan dirigir las obras 

correspondientes. 

Para llevar a cabo esta tarea, de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, el equipo técnico redactor, deberá como mínimo estar compuesto 

por un Arquitecto/a, en colaboración con los técnicos con relación a las atribuciones exigidas por 

la misma Ley. 

El desarrollo del Proyecto se ajustará a los siguientes requisitos: 

• Estará de acuerdo con lo dispuesto en el Planeamiento en vigor, así como con las directrices que 
señale la entidad contratante. 

 

• Tramitación y obtención de cuantas autorizaciones ambientales, industriales, licencias y permisos 
sean preceptivos y necesarios para legitimar y amparar la ejecución de la actuación propuesta. 

 

• Desarrollará la información para la ejecución de las obras, especificando soluciones constructivas, 
materiales y elementos de forma correcta para la que las ejecuciones de las obras a realizar sean 
completas y entregables al uso. 

 

• Contendrá una información completa sobre los servicios afectados por las obras y su reposición. 
 

• Cumplirá con la normativa técnica, medioambiental y de gestión de residuos y cualquier otra de 



 

aplicación. 
 

• Se incluirán en anexos la documentación cuya entrega en diferentes organismos sea preceptiva 
para la obtención de licencias, permisos y formalización de contratos de suministros. 

 
 

8. CONTENIDO DEL TRABAJO 

Los documentos deberán cumplir y justificar cuanta normativa y legislación sea de aplicación 

en materia urbanística, de edificación o sectorial propia del uso concreto a que se destinará la 

edificación, por lo que el adjudicatario del contrato deberá responsabilizarse de su conocimiento, 

así como de su aplicación y cumplimiento en el desarrollo del trabajo. 

 
Dichos documentos deberán reunir los requisitos y el contenido establecidos en el Artículo 

233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en la Parte 1 del 

Código técnico de la Edificación (CTE) y el artículo 5 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 
Deberán contemplar los documentos de las fases de proyecto básico y de ejecución 

necesarios para la finalización completa de la obra y contenidos en la Parte 1 del CTE, y demás 

normativa sectorial de aplicación. 

 
No se presentarán los documentos preceptivos que ya se encuentren contenidos en el 

proyecto original y no sean susceptibles de modificación. Esta consideración deberá ser 

indicada expresamente por el redactor del proyecto modificado, en el índice o documento 

que similar. De esta manera se pretende evitar duplicidad de documentación, y que queden 

perfectamente especificados los documentos objeto de la modificación. 

 
9. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El contrato tendrá un plazo máximo de realización y entrega definitiva de los trabajos, a contar 

desde su formalización, de 2 meses y será de una única entrega de toda la documentación 

necesaria para la ejecución de la modificación planteada por la Dirección Facultativa 

 
10. PROCEDIMIENTO CON RELACIÓN A LA PRESENTACION 

 
El adjudicatario elaborará la documentación indicada en este Pliego y formalizará mediante 

su entrega en el Registro de la Gerencia de Urbanismo que tendrá lugar dentro del plazo de 

ejecución indicado 

 
10.1.- Supervisión Proyecto 

Efectuada la entrega del Proyecto, el órgano de contratación, con la asistencia técnica 

correspondiente, emitirá informe de supervisión conforme a lo dispuesto por el artículo 136 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si en el informe de supervisión se acreditase la existencia de defectos, insuficiencias 

técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios, que 

sean imputables al adjudicatario, la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de LOS REALEJOS 



 

exigirá la subsanación de estos dentro del plazo que específicamente se indique por el órgano de 

contratación, siendo como máximo 10 días desde su comunicación. 

A tal fin, el órgano de contratación remitirá la correspondiente notificación de forma que 

quede constancia de la fecha de su recepción. 

Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen corregido, la Gerencia de 

Urbanismo del ayuntamiento de LOS REALEJOS podrá, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes, optar por la resolución del contrato en los términos establecidos en la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

10.2.- Presentación de ejemplares definitivos. 

Una vez se considere que las deficiencias observadas en el Proyecto han sido corregidas, el 

adjudicatario entregará ante la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de LOS REALEJOS, en 

el plazo de 10 días desde que se le comunique el resultado favorable del informe, la siguiente 

documentación: 

 

-El proyecto completo en formato pdf 

-Todos los planos en formato dwg 

-Formato bc3 para presupuestos 

-Formato ODT (openoffice.org writer) y ODS (openoffice.org calc) para textos, así como resto 

de ficheros ejecutables referidos a cálculos de estructuras, instalaciones, etc. 

 

Toda la documentación vendrá firmada electrónicamente por el Director del Proyecto con el 

contenido establecido en el art. 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 
 


